ANEXO N° 12

BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO Y
EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION EN EL MARCO DE TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N°
29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL
SECTOR PRIVADO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 294-2018-EF Y POR EL TEXTO UNICO
ORDENADO DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 295-2018-
EF

PROCESO DE SELECCION N° 001 — 2019 - GRH- OXI / CE
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SECCION |

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION
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1.1,

1.2,

1.4.

CAPITULO UNICO
GENERALIDADES

BASE LEGAL
La base legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las siguientes normas:

— Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con
participacion del sector privado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 294-2018-EF (en adelante,
TUO de la Ley N° 29230).

~ Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N® 29230).

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes

Bases.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Plblica : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

RUC N° . 20486020882

Domicilio legal ¢ JR. TORRE TAGLE N° 336 - CERCADO DE
HUANCAVELICA.

Teléfono: 067 - 452891

Correo electronico: . ehvrd0174248@amail.com

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que sera responsable del financiamiento
de la elaboracion del expediente técnico y la ejecucion del Proyecto de Inversién denominado
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES -
HUANCAVELICA’ con cbdigo Unico N° 2250124, en adelante EL PROYECTO, asi como del financiamiento
del costo de la supervision del expediente técnico, supervision de la ejecucion de EL PROYECTO vy la
liquidacion de EL PROYECTO, en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la Ley N° 29230, y el TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230, segun los Términos de Referencia (ANEXO N° 3-A) y del estudio de
preinversion o ficha técnica que sustenta la declaratoria de viabilidad de EL PROYECTO (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente tecnico o la actualizacion de la ficha técnica y/o estudio de preinversion y/o Expediente
Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los
objetivos, alcances y parametros que sustentan la viabilidad de EL PROYECTO.

ANTECEDENTES

— Mediante Informe Técnico N° 040 - 2018 / GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-SGEPI/MRCL de fecha 28
diciembre de 2018 la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion de la Gerencia Regional de Planificacion,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobiero Regional de Huancavelica, declaré la viabilidad
de EL PROYECTO, el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

— Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 128-2019-GOB.REG-HVCA/CR, de fecha 01 de agosto de
2019, modificado por Acuerdo de Consejo Regional N° 144-2019-GOB.REG-HVCA/CR de fecha 05 de
setiembre de 2019, la Entidad Publica priorizo EL PROYECTO.
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— Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 128-2019-GOB.REG-HVCA/CR, de fecha 01 de agosto de
2019, modificado por Acuerdo de Consejo Regional N° 144-2019-GOB.REG-HVCA/CR de fecha 05 de
setiembre de 2019, se designd a los miembros del Comité Especial responsables del proceso de seleccion
de la Empresa Privada que sera responsable del financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO.

— Mediante la Resolucién Ejecutiva Regional N° 627 — 2019 / GOB. REG. — HVCA / GR de fecha 05 de
diciembre de 2019, el Gobemador del Gobiemo Regional de Huancavelica, autorizd un nuevo monto de
inversion del proyecto por S/. 4'841,400.11 (Cuatro millones ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos
con 11/100 soles).

— Mediante Informe Previo N° 00040 - 2019 — CG / APP, de fecha 16 de diciembre de 2019 se emitié el
Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

— Mediante Resolucion N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], se aprob6 las Bases
del presente proceso de seleccion.

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversion Referencial de S/ 4'841,400.11 (Cuatro millones
ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos con 11/100 soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro

< siguiente:

OBLIGACIONES COSTO SI.
Ejecucion de la obra 4,138,303.19
Elaboracién del expediente técnico 325,815.00
Financiamiento de la supervision de la elaboracion del expediente técnico 92,302.89
Financiamiento de la supervisién de la ejecucion de la obra 229,770.37
Liquidacion de obra 55,208.66
'MONTO TOTAL REFERENCIAL DE INVERSIONS.. -~ 4,841,400.11

El Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los parrafos precedentes se expresa a precios de
mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las
Ventas.

Asimismo, en caso EL PROYECTO haya sido propuesto y/o actualizado por el sector privado a la ENTIDAD
PUBLICA en el marco del Capitulo Il del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el reembolso
por los gastos de elaboracion y/o actualizacion del estudio de preinversion o ficha técnica solo procede en caso
la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya presentado al proceso de seleccién con una propuesta
valida.
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SECCION Il

DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION
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CAPITULO | _
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la Empresa Privada (o
Consorcio), para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el articulo 22 del TUO del Reglamento de la Ley
N® 29230.

Para dicho fin, el Comite Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio de enfoque de gestion
por resultados para el desarrollo del proceso de seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de
Inversion, o hasta la cancelacion del Proceso de Seleccion.

1.2. DEL AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS

En caso de Agrupamiento de proyectos la Entidad Publica debe indicar ello en la Convocatoria y en las Bases
=Y, del proceso de seleccion, para lo cual se debera considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-1.
"\ Asimismo, la Empresa Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la Propuesta Econémica

121 'y la Propuesta Técnica por la totalidad de los Proyectos agrupados.

La convocatoria se realiza, por Unica vez, a través de su publicacion en un diario de circulacion nacional, asi
como en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, de conformidad con el articulo 41
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para Proyectos cuyo Monto Total de Inversién Referencial no superen el ciento veinte (120) UIT, sera suficiente
que la Convocatoria se publique en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

— Descripcion del objeto del Convenio que refleje su finalidad;

— Cadigo del Proyecto registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe y/o Cdigo Unico del Proyecto;

— Monto total de inversion referencial;

— Costo del mantenimiento y/o de operacion de corresponder;

— Costo de la Supervision de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracion del Expediente Técnico, de
corresponder;

— Calendario del procesa de seleccion;

— Enlace al portal institucional donde se encuentran las Bases y los otros documentos del proceso de
seleccion.

Para el caso de Agrupamiento de proyectos, ademas del Monto Total de Inversién Referencial se debera
identificar los subtotales por cada Proyecto y el total general.

1.4. PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el perfeccionamiento del Convenio
de Inversion, se computan en dias habiles. El plazo excluye el dia inicial e incluye el dia de vencimiento.

En caso de que mas de un Postor presente su Expresion de Interés, debe mediar un plazo minimo de quince
(15) dias entre la Convocatoria y la presentacion de propuestas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del presente proceso de seleccion, a
traves de una Circular que serd notificada a todos los Participantes y/o postores en el domicilio o correo
electronico sefialado y publicadas en el portal institucional de la Entidad Publica.
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1.5. CIRCULARES

Si el Comite Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases, emitira una Circular,
que sera remitida a todos los Participantes y Postores, dirigida a los Representantes Legales y enviada al
domicilio o correo electronico sefialado. Las Circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes
Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los Participantes y Postores, y seran publicadas en el
Portal Institucional de |a Entidad Publica y de PROINVERSION.

1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los requisitos legales, técnicos
y econdmicos establecidos en las Bases del presente proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el
Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccion, como Empresa Privada (o Consorcio) o Ejecutor del
proyecto, en forma individual o en Consorcio, las personas juridicas que se encuentren comprendida en alguno
\ de los impedimentos para ser participante, Postor y/o contratista, establecidos en el numeral 36.2 del articulo
2\ 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Caso contrario, la propuesta se considera como no presentada
211 Y, en caso se haya suscrito el Convenio de Inversion, se considera invalido y no surte efectos.

EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas (o Consorcio) de manera
individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal, deben presentar su Expresion de
Interes al Comité Especial, conforme al Anexo N° 4-A, dentro del plazo de cinco (05) dias habiles siguientes a
' lafecha de publicacion de la Convocatoria, en la Mesa de Partes de la Entidad Pdblica.

« L@ sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al Comité Especial a aceptarla.
. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada (o Consorcio) implica el pleno
conocimiento, aceptacion y sometimiento incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus
documentos aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen juridicamente caracter
vinculante para aquellos, asi como su renuncia irrevocable e incondicional, de la manera mas amplia que
permitan las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accion, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnizacion contra el Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo,
funcionario 0 empleado de éste, la Entidad Publica, sus integrantes y asesores.

1.8. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por escrito, en el mismo plazo
establecido para la presentacion de la Expresion de Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccion.
Las consultas y observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su Expresion de
Interés.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada por supuesta vuineracion a la normativa
prevista en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y otras normas
relacionadas al objeto del proceso de seleccion. Por su parte, mediante la formulacion de consultas alas Bases,
los Participantes podran solicitar la aclaracion a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones, en cuyo caso corres\ponde al
Comité Especial, en forma previa a su absolucion, coordinar con el érgano competente de la Entidad Publica,
quien puede disponer las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las mismas que deben notificarse a
través del Pliego de absolucion correspondiente e incorporarse en las Bases integradas.
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1.9.

1.71.

20230

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones que se efectlen, se realizan
de manera simultanea y pueden modificar o ampliar |las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La
absolucion de consultas y observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

La absolucion a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no debe ser contraria al TUO de
la Ley N® 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 o normas complementarias conexas que tengan
relacion con el proceso de seleccion.

El plazo para la absolucion de consultas y observaciones por parte del Comité Especial no excedera de cuatro
(4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolucién se notifica con un pliego ébsoluton‘o, el cual se da a conocer a través de una Circular a todos los
Participantes del proceso de seleccion mediante su publicacion en el portal institucional de la Entidad Pablica
y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u observaciones, no podra ser invocado
como causal de apelacion.

. INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion y contienen las correcciones,
precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolucion de las consultas,
observaciones y Circulares emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccidn, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad
Publica, salvo el supuesto de rectificacion regulado en el articulo 47 del TUO del Reglamento de la Ley N°

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes plazos:

a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de vencido el plazo
para formularlas.

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de absueltas las consultas
y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Total de Inversion Referencial, debe enviarse
copia de las mismas a la Contraloria General de la Republica, para los fines de control, siendo que dicha
remision no suspende el proceso de seleccion, conforme al articulo 46 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas, el Comité Especial de oficio
o a solicitud de la Empresa Privada (0 Consorcio) que presentd la Expresion de Interés, puede rectificar la
incorrecta integracién de Bases en el marco de [a absolucidn de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de corregir las Bases debe integrarlas
y publicarlas nuevamente en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el
Calendario del proceso de seleccion.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas
de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafian las propuestas, se presentan en idioma espafiol o, en su defecto,
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acompariados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada por traductor publico juramentado o traduccién
certificada efectuada por traductor colegiado certificado; salvo el caso de la informacion técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser presentada en el
idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere
discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en espafiol.

Las propuestas deben llevar la ribrica del Representante Legal del Postor, o apoderado o mandatario
designado por esté para dicho fin y debidamente acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y
toda documentacion se presentan por escrito, debidamente foliadas, y se debera incluir una relacion detallada
de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el Representante Legal comin del Consorcio,
o por el apoderado designado por éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal
comdn del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa formal de Consorcio;
i) En el caso que el apoderado designado por el Representante Legal comun del Consorcio presente la
propuesta, éste debe presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comdn del Consorcio y
original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacion del articulo 37 def TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

El precio contenido en la Propuesta Econémica debe incluir todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el Monto Total de Inversion Referencial. Aquellos.
Aquellos Postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su propuesta los tributos
respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales.
Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de
existir discrepancia entre una cifra expresada en numeros y otra cifra expresada en letras, prima la expresada
en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que incurra para la preparacion de
los sobres. El Estado Peruano o cualquier dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial,
no seran responsables en ninglin caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma en que se realice
el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion Jurada.
1.12. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econdmica (Sobre N° 2) y Propuesta Técnica
(Sobre N° 3) se lleva a cabo en acto piblico ante el Comité Especial, en presencia de Notario Plblico o Juez
de Paz, en un plazo maximo de seis (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacion,
en el lugar, fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de seleccion. Su presentacion se
sujeta a los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B.

Encas iap sentacion de nrooueqtas na I’POUIE.'TP la nan‘rrmacmn de

se pm ente una Expresion de Interés,
Notario Piblico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora fijada para el
cumplimiento del acto pablico. Culminado dicho plazo, se procede a dar inicio al acto con los Postores que
se encuentren presentes. En caso de reprogramacion se deberd comunicar a los Participantes mediante
Circular.

Vencido el plazo, no se admite [a participacién de méas postores ni la entrega de documentos adicionales, ni
la modificacion de las propuestas presentadas.
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El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas e invita a los Postores a entregar
los sobres N°1, N® 2 y N° 3. Una vez que los Postores hayan hecho entrega de sus sobres, en presencia de
Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso, se procede a la apertura y verificacion de la documentacion
contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron presentados. El Notario Pablico o Juez de Paz
visa al margen de los documentos presentados.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de enfoque de gestion por
resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane o corrija algin error material o formal de los
documentos presentados, dentro del plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

- Falta de foliado

— Falta de sello

— Falta de firma y/o rabrica

— Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1)

— La no consignacion de determinada informacion de caracter no sustancial en los formularios o
declaraciones juradas

— Y otros de carécter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial, puedan ser
subsanables

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda automaticamente
descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir, en el acto de presentacion de los resultados
de evaluacion.

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N° 1 hayan sido declarados
aptos. EI Comité Especial anuncia el nombre de cada Participante y el precio ofertado en su Propuesta
Economica y, de corresponder, el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados.
En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en el Anexo N° 4-B
de las Bases.

El Comite Especial devuelve las Propuestas Econémicas que se encuentren por debajo del noventa por
ciento (90%) del Monto Total de Inversion Referencial y también se devuelven las Propuestas Econdmicas
que superen el ciento diez por ciento (110%) del Monto Total de Inversion Referencial.

Si la Propuesta Econdmica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Total de Inversion Referencial, el
Comité Especial debe contar con la resolucién de aprobacion del Titular de la Entidad Publica para el
otorgamiento de la Buena Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comite, el Postor acepte reducir su
propuesta a un monto igual o menor al Monto Total de Inversion Referencial.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econdmica en caso no cuente con la aprobacion del
Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Capitulo Il del Titulo I del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, las Propuestas economicas no deben exceder el Monto Total de Inversion
Referencial consignado en las Bases del presente proceso de seleccion. De igual manera, la Propuesta
econdmica que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las propuestas y
seran devueltas al Postor con el Sobre N° 3, este (ltimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el numeral 39.3 del articulo 39 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, en

el acto de presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control,
quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.
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1.13. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de la Propuesta Economica y la verificacion de los requisitos legales y econémicos minimos
establecidos en las Bases del proceso de seleccion, se realiza por el Comité Especial dentro del plazo
maximo de cuatro (4) dias habiles siguientes de la presentacion de las propuestas.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econdmicas presentadas por los Postores considerando los
principios de enfoque de gestion por resultados y de eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta méas
favorable al Estado, respecto del cual se revisa la Propuesta Técnica.

Luego el Comite Especial evalla la Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Economica fue
seleccionada, y determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de
los Terminos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se procede a revisar la Propuesta
Técnica del Postor con la Propuesta Economica siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi
sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena Pro, levantandose el acta
respectiva a través de acto publico con la presencia del Notario Plblico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo méximo de cinco (5) dias habiles, de
acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar una nueva Propuesta Econémica, la que no
podra ser de un monto mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econdmica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2 cerrado, cumpliendo con las
mismas formalidades establecidas para la presentacion de la Propuesta Econdmica. El procedimiento del
acto pablico para la presentacion de las nuevas Propuestas Econémicas estara sujeto a los mismos términos
y condiciones de la Propuesta Econdmica original.

En el supuesto que las Propuestas Economicas lleguen al limite del noventa por ciento (90%) del Monto Total
de Inversion Referencial, la determinacion del orden de prelacion de las ofertas empatadas se realiza a traves
de sorteo. Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de Notario o Juez de
Paz y la citacion oportuna a los Postores que hayan empatado.

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Economica sea la menor y su Propuesta
Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos en los Términos de Referencia de las Bases, a mas
tardar al dia siguiente de concluida la evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el otorgamiento de la buena pro, en los
casos que se haya presentado mas de un Postor.

1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) 0 mas Postores, el consentimiento de fa Buena Pro se produce a los
ocho (8) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de
interponer el recurso de apelacion.

-

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena Pro se produce el mismo dia
de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse producido.
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RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca dentro de lo dispuesto por el Capitulo Il del Titulo Il del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230, el Comite Especial utiliza como base la informacion presentada por el Sector Privado, la misma
que se encuentra detallada en el Anexo N° 4-E de la presente Bases.

La Entidad Plblica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el gasto por la ficha técnica o
estudios de preinversion a través de los CIPRL, de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E. En caso la
Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de
los costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversion constituye un requisito que debe cumplir el
Adjudicatario a mas tardar en la fecha de suscripcion del Convenio de Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o Consorcio) que propuso el
Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se presente con una propuesta invalida.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la Entidad Pablica, la cual

\gebe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor, desaparicion de la necesidad o aspectos

resupuestales, hasta antes de la suscripcion del Convenio. Dicha decision debe comunicarse por escrito al
‘Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucion del Titular.

En caso de Agrupamiento de proyectos, el Titular de la Entidad Piblica puede cancelar parcialmente el proceso
de seleccion, hasta antes de la presentacion de propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases
actualizadas y retrotrae las actuaciones del proceso de seleccion hasta la oportunidad de presentacion de
expresiones de interés.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando, atin ampliado el plazo por el Comité Especial, no se
presente ninguna Expresion de Interés o ninguna propuesta valida. La declaratoria de desierto es publicada en
el portal institucional de la Entidad Pablica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial podra convocar a un nuevo proceso de seleccion. EI Comité Especial
determina la nueva fecha de la convocatoria. La nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no
menor de ocho (8) dias habiles, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente el
Monto Total de Inversion Referencial se informara dicho incremento a la Contraloria General de la Republica.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectlan a través del portal institucional de la Entidad
Pdblica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de los Representantes Legales, mediante:

a. Correo Electronico: con confirmacién de transmision completa expedida por el destinatario de la
comunicacion respectiva a través de otro correo electronico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha

que se r'nmn!atn la transmision del remitente.

MU DT Vi Le1WlR R vy

b. Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso se entendera recibida la
notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier
notificacion realizada en el domicilio sefialado por el Representante Legal.
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) CAPITULOII ]
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccion y los Postores,
Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de
seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de la celebracion del Convenio de
Inversion, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrolio de las etapas del proceso de
seleccion constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al
momento o instante previo al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles de otorgada la Buena Pro,
antes del consentimiento de la misma. La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento
de la Buena Pro, contra la declaracién de nulidad, cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de
seleccion, debe interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento
del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacion es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la Entidad Publica, y en caso de
encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSION, en un plazo méaximo de diez (10) dias habiles contados
desde el dia siguiente de la admision del recurso, de lo contrario el interesado debera considerar denegado el
recurso de apelacion.

La resolucién de la Entidad Piblica o de PROINVERSION, segln corresponda, que resuelve el recurso de
apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via
administrativa, por lo que contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Pablica, o de PROINVERSION en caso de encargo,
y equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversién Referencial del proceso de seleccién, debiendo
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su fecha de emision, la cual debe
ser en igual fecha a la interposicion del recurso de apelacion. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El
monto de la Garantia de Apelacion debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningun recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de todo efecto si el Postor no
cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de Apelacion.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se deciare la nuiidad sin haberse emitido
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion
dentro del plazo legal, se procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo méximo de cinco (5) dias
habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el impugnante se desistiera, la Entidad

Piblica 0 PROINVERSION procede a ejecutar la Garantia de Apelacién, y el importe debe ser depositado en
la cuenta bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.
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2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicion de la accion contenciosa administrativa cabe unicamente contra la resolucion o denegatoria
ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto por la Entidad Publica 0 PROINVERSION, segun
corresponda. Dicha accion se interpone dentro del plazo establecido en |a Ley de la materia.

Pagina 14 de 71



CAPITULO Il
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1. OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad Publica como
la Empresa Privada (o Consorcio), estan obligados a suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, el Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria de la buena pro
debe presentar |a totalidad de los requisitos establecidos en las Bases para el perfeccionamiento del Convenio
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes de haber quedado consentida la buena pro y. De ser necesario
dicho plazo es prorrogado por (inica vez hasta en quince (15) dias adicionales contados desde el vencimiento
del plazo para presentacion de los requisitos establecidos en las Bases.

5 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

f.";;En la fecha establecida por el Comité Especial para la suscripcién del Convenio, la Empresa Privada (o
~ /" Consorcio) Adjudicataria de la Buena Pro entregara a la Entidad Publica los siguientes documentos:

— Copia simple (legible) de la vigencia de poder expedido por los Registros Publicos con una antigiiedad
no mayor de tres (03) meses a la firma del Convenio de Inversion computada desde la fecha de emisién,
que consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) que cuenten con facultades para
suscribir el Convenio.

Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula Décimo Segunda del Convenio
de Inversion (Anexo N° 6).

Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, cumpliendo con las condiciones establecidas
en los Términos de Referencia del Anexo N°® 3-A.

Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion Jurada del Anexo N° 4-K. El
contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) |dentificacion del nombre o razén social de las empresas privadas integrantes del Consorcio.

b) Designacion del Representante Legal comun del Consorcio, con facultades para actuar en su nombre
y representacion, en todos los actos del proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del Convenio
hasta la conformidad de recepcion y liquidacién. No tiene eficacia legal frente a la Entidad Publica los
actos realizados por personas distintas al representante comun.

c¢) Eldomicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones hechas por la Entidad Plblica,
siendo éste el Ginico valido para todos los efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas integrantes del Consorcio.

Lo indicado no excluye la informacion adicional que los consorciados puedan consignar en el contrato

mromeaim mmm o fimalidad da ramilar o adesinictraniAn intarna

de Consorcio con la finalidad de reguiar su aominisiracion inema.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por ios Registros Pubiicos con una antigiiedad
no mayor de tres (03) meses a la firma del Convenio de Inversion computada desde la fecha de emision,
que consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas Privadas que
conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

\~

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del Proyecto no se encuentren
inhabilitados para contratar con el Estado al momento de la suscripcion del Convenio de Inversidn. Para ello,
puede solicitar apoyo a las areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los) Ejecutor(es)
del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores vigente.
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Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los documentos antes sefialados,
se procede a la celebracion del Convenio de Inversion y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del
mismo debidamente firmado por la Entidad Pablica.

En caso que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria no presente la documentacion, la presente
defectuosamente y/o no concurra a suscribir el Convenio de Inversion, segtin corresponda, en el plazo antes
indicado, el Comité Especial a su sola discrecion, puede otorgar, por tnica vez, un plazo adicional el que no
puede exceder de quince (15) dias habiles contados desde el dia siguiente de la nofificacion de la Entidad
Plblica. Una vez subsanadas las observaciones las partes suscriben el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la documentacion para su control
posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comité Especial declara la pérdida automética
de la Buena Pro de la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que
)\ quedd en segundo lugar con su Propuesta Econémica previa verificacion de que su Propuesta Técnica cumpla
~jcon las las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificados
+// en las Bases en el Anexo N° 3-Ay asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversién y no hubiere otro Postor, el Comité Especial declara
desierto el proceso de seleccion y evalla si convoca a un nuevo proceso de seleccion.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

! Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica a solo requerimiento de la Entidad Publica. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se
encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima
., lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
N Perd,

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia por la ejecucion del Proyecto
de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N° 5-B y las siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o Consorcio) entregaré la carta fianza por un monto equivalente al cuatro por ciento
(4%) del Monto Total de Inversion Adjudicado sin incluir el costo de mantenimiento y operacion.

— Lagarantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
Total de Inversion Adjudicado.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el cuatro por ciento (4%) del Monto
de [nversion Total de cada una de las obligaciones, sin considerar el componente de supervisién, de acuerdo
a lo dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

En el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expediente técnico ésta se presenta ala

mnta la Aanrnlhaniis T SR ) A

suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la
garantia de fiel cumplimiento de la ejecucion de Ia obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente
técnico y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada mantiene
vigente |a garantia de fiel cumplimiento por un (1) afia adicional después de la recepcion del proyecto, por el
uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucion del proyecto.

En caso la Empresa Privada sea responsable de financiar la operacion y/o mantenimiento, con excepcion de
la operacion y/o financiamiento a ser financiado mediante la modalidad de asociacién publico privada, las
garantias de estas obligaciones no deben ser presentadas para el perfeccionamiento del Convenio de Inversion
sino de manera previa a la emision de conformidad de la recepcion del Proyecto, conforme al articulo 56 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.
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En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la supervision del Proyecto, se puede
consignar una garantia independiente para dicha obligacion, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo
N° 5-B y a las siguientes condiciones:

~ LaEmpresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto equivalente al cuatro por ciento
(4%) del costo del componente de supervision.

— La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del
costo de supervision adjudicado.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el (ltimo pago por el servicio de supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar expresamente la razon social de las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el
Convenio de Inversion y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad Publica.

ZCOMY,  Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la solicitud de la Entidad Piblica de

*‘@\ ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las
.\ Empresas Privadas integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto,
consignando expresamente en cada una de ellas la razén social de las Empresas Privadas integrantes del
// Consorcio.

N i
/ 3.4. CONVENIO DE INVERSION

@Y—\;\ Los términos y condiciones bajo los cuales se regiré el financiamiento y ejecucién (y de ser el caso, la
\/‘: \

\ﬁ\

| Supervision, el mantenimiento y/o la operacion) del Proyecto, se establecen conforme al formato de Convenio

;de Inversion, aprobado por el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion Ministerial, el cual se
/ incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA
Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran de acuerdo a las leyes
peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario se someten y aceptan irrevocablemente las

.74 disposiciones de solucion de controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen
suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXO N° 1
DEFINICIONES
Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro del presente proceso
de seleccion.

Agrupamiento de proyectos: Conjunto de Proyectos de Inversién de naturaleza similar incluidos en un
proceso de seleccion, de acuerdo a lo determinado por la Entidad Publica tomando en cuenta sus prioridades
y eficiencias, en el marco de sus competencias, en el marco de Invierte.pe.

Bases: Estén constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y las Circulares, los
mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente proceso de seleccion.

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente proceso de seleccion y

consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman
parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1, de acuerdo con el Anexo
fi?“aji\ N° 4-B.
e /-"—\-f//\\
N O\

J\ Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del proceso de seleccion de la Entidad
; Publica, conforme a las formalidades establecidas en el TUO de la Ley N° 29230, su TUO del Reglamento de

_J-o/ laley N° 29230 cuyos miembros son designados por resolucion del Titular o funcionario delegado.
o 2

Consorcio: Es la participacion de méas de una Empresa Privada sin la necesidad de crear una persona juridica
diferente para el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto de Inversion.

| Convenio: Convenio de Inversion suscrito entre la Empresa Privada seleccionada y la Entidad Publica, en el
) marco del TUO de la Ley N°® 29230 conforme al Anexo N° 6.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico y/o ejecuta el proyecto, y/o
realiza la operacion y/o mantenimiento del Proyecto, de ser el caso. El Ejecutor del Proyecto debera celebrar
un contrato de construccion, asi como otros contratos de provision de equipamiento, servicios u otros y, de
corresponder, los contratos respectivos para la ejecucion de las obligaciones de elaboracion el expediente
técnico, operacion y mantenimiento con la Empresa Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad
solidaria en la ejecucion de las obras que comprende el Proyecto.

Empresa Privada: Es |a persona juridica de derecho privado que no esta sujeta a los sistemas administrativos
del sector pablico financiero (Presupuesto Piblico, Endeudamiento Pablico, Programacion Multianual y de
Gestion de Inversiones) y de Contrataciones con el Estado, cuyo capital sea cien por ciento (100%) privado,
que celebra el Convenio con la Entidad Publica y financia la fase de ejecucion del Proyecto y, de corresponder,
su operacion y/o mantenimiento. La Empresa Privada también puede ser el Ejecutor del Proyecto. La Empresa
Privada o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto se acoge a lo dispuesto en el TUO de Ja Ley N°
29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. También se consideran Empresas Privadas a las
sucursales de sociedades constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también puede ser el Ejecutor del

Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2 del TUO de la Ley N° 28230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad Plblica para supervisar la
elaboracion del Expediente Técnico y/o ejecucion del Proyecto, asi como las actividades operacion y
mantenimiento, de corresponder. Es responsable solidaria con la Empresa Privada.
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Entidad Publica: Se entiende por Entidad Publica al Gobiemo Regional, Gobierno Local, Universidad Piblica
o Entidad del Gobierno Nacional que en el marco de sus competencias ejecute un Proyecto de Inversion
conforme a las normas del Invierte.pe dentro de los alcances del TUO de la Ley N° 29230, el TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial a efectos de
participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones creado por el Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones.

PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

Partlmpante Es la Empresa Privada o Consorcio que presenta su Expresion de Interés para encargarse del
financiamiento y ejecucion del Proyecto.

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcio que interviene en el proceso de seleccion, desde el momento que
presenta su propuesta.

: / Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo establecido en los
Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccion Il y el Anexo N° 4-B de las Bases.

Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversion formulado y declarado viable en el marco del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones, y sus normas reglamentarias y complementarias.

Representante Legal: Es |a persona natural designada por el Postor para llevar a cabo los actos referidos en
las Bases.

Sobre N° 1: Es aquel que contiene las Credenciales y documentos especificados en el Anexo N° 4-B de las
presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene fa Propuesta Econdmica conforme a los documentos especificados
Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 3: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme ala documentacion indicada en el Anexo
N° 4-B de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente Calendario del
proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

Bh Sodlasutoh Fecha
Convocatona ¥ pubhcamon de Bases EI 03 de enero de 2020
Presentacion de Expresiones de interés (1) Del 06 al 10 de enero de 2020
Presentacion de consultas y observaciones a las Del 06 al 10 de enero de 2020
Bases (2)
gt;solumon de consultas y observaciones a las Bases E1 13 de enero de 2020
Integracion de Bases y su publicacion en el Portal E 14 de enero de 2020

Institucional (4)

El 15 de enero de 2020.

En mesa de partes del Gobiemo Regional de
Huancavelica en el horario de 08:00 hasta
13:00 horas y de 14:30 hasta las 17:30 horas.

Evaluacion de Propuesta Técnica. (6) El 16 de enero de 2020
El 17 de enero de 2020.
En la sala de Consejo Regional a las 11:00
horas.

Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres
N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluacion de Propuesta
Economica (5)

Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y
Otorgamiento de Buena Pro (7)

Suscripcion del Convenio de Inversion entre la Entidad

Plblica y la Empresa Privada o Consorcio (8) O GG 202D

(1) Plazc de cinco (05) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicacion en el diario de
circulacion nacional,

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresién de Inferés.

(3) Plazo méximo de cuafro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para Ia
presentacion de consultas y observaciones.

(4) Aldia habil siquiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.

(8} En un plazo maximo de seis (6) dias hébiles de publicadas las Bases integradas o de su
rectificacion.

(6) Dentro de los cuatro (4) dias hébiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A més tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

(8) Dentro de los quince (15) dias habiles de consentida la Buena Pro.

La documentacion requerida para fa participacion en el proceso de seleccion debe ser entregada en mesa de
partes del Gobiemno Regional de Huancavelica, ubicada en el Jr. Torre Tagle N° 336 — Cercado de
Huancavelica, en el siguiente horario: de lunes a viernes de 8:00 hasta las 13:00 horas y desde las 14:30 hasta
las 17:30 horas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las

tapas
sin expresion de causa puede suspender el proceso de seieccion, si as"
en responsabilidad alguna como consecuencia de ello.

O
('ID
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ANEXO N° 3

DOCUMENTOS REFERIDOS AL PROYECTO
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ANEXO N° 3-A

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES -
HUANCAVELICA" con cddigo Gnico N° 2250124, tiene como objetivo la disminucion de enfermedades
gastrointestinales, dérmicas y parasitarias en la poblacion urbana de la localidad de Ccochaccasa. El Proyecto se
desarrollara en la localidad de Ccochaccasa, del Distrito de Ccochaccasa, Provincia de Angaraes, Departamento
de Huancavelica, cuya area debera estar disponible.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

. Construccion y mejoramiento de sistema de agua potable: 4.77 Km.
Mejoram|ento de captaciones — Instalacion de linea de conduccién — Instalacion de linea de impulsion -

Mejoramiento de camaras de bombeo - Mejoramiento de reservorio — Mejoramiento y ampliacién de red de
Jdistrlbucfon Mejoramlento y amphacnon de conexiones de agua.

produccion suficiente de agua para cubrir Ia demanda durante todo el honzonte del proyecto. En la zona
‘Escalera Huayco" sélo se requiere cloracion para potabilizar el agua.

Las fuentes de abastecimiento garantizan brindar un servicio continuo de agua potable, segin el Estudio de
provechamiento Hidrico y los resultados de calidad de agua.

Yo% B. Construccion y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario: 1.72 Km.
":“\Ampilacnon de conexiones domiciliarias de desaglie — Ampliacion de red de alcantarillado — Ampliacion de

.emisores existentes.

\!ﬁ -
C. /Tratamiento de aguas residuales: 172.8 M3
.7 Para tratar el agua residual generada por la poblacion, se plantea la construccion de 02 plantas de tratamiento

de aguas residuales debido a que existen 02 areas de drenaje, el efluente de estas PTARs cumplira con los
LMPs y ECAs. La PTAR 01 recibira la descarga de 66 viviendas y la PTAR 02 de 118 viviendas.

D. Capacitacion en educacion sanitaria y gestion técnica — administrativa del sistema: 13 eventos.
Capacitacién en educacion sanitaria.

> Acciones preparatorias para la ejecucion de obras

» Acciones durante la ejecucion de obras

> Actividades preparatorias para la transferencia de obra

» Acciones durante el periodo de post-ejecucion (incorporacion de practicas sanitarias)

Capacitacion gestion tecnica - administrativa del sistema de agua potable y alcantarillado.
» (Gestion del servicio: JASS

Acciones preparatorias para la ejecucion de obras
Acciones durante la ejecucion de obras

Acciones preparatorias para la transferencia de obras
Acciones durante el periodo de post-ejecucion
Gestion del servicio: Municipio/ATM

Acciones preparatorias para la ejecucion de obras
Acciones durante la ejecucion de obras

Acciones preparatorias para la transferencia de obras
Acciones durante el periodo de post-ejecucion
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» Asistencia técnica fase de post ejecucion

> Asistencia técnica a operadores de la JASS respecto a los sistemas instalados
» Personal de plan de comunicacion y educacion sanitaria

» Personal de plan de capacitacion para la gestion del servicio

> Movilizacién e indumentaria de plan de comunicacion y educacion sanitaria

> Movilizacién e indumentaria de plan de capacitacion para la gestion del servicio

2. MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversion Referencial de S/ 4'841,400.11 (Cuatro millones ochocientos
cuarenta y un mil cuatrocientos con 11/100 soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

ot OBLIGACIONES COSTO s/
=} Ejecucion de la obra 4,138,303.19
’, /[ Elaboracion del expediente téenico 325,815.00
F'malnmamiento de la supervision de la elaboracion del expediente 92.302.89

técnico

Financiamiento de la supervision de la ejecucion de la obra 229,770.37
' HjLiquidacion de obra 55,208.66
| / MONTO TOTAL REFERENCIAL DE INVERSIONS/. = ; 4,841,400.11

El Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los parrafos precedentes se expresa a precios de mercado.
| referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

o m
x"%\&{!s,;\gw;s;?}fléI Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la Ley N° 29230 y del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el Monto Total de Inversion
determinado en el Expediente Técnico o sus modificatorias que apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se
reconocen las variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad Publica mediante adenda, siempre que
signifiquen mayores trabajos de obra, con excepcion de aquellos proyectos propuestos y actualizados por el sector
privado. La Entidad Publica, a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un menor

trabajo de obra o disminucién del Monto Total de Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efectuan de acuerdo a lo previsto en el articulo 69 del TUO del Reglamento de
la Ley N°® 29230.

4, CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El Proyecto tiene un plazo de ejecucion

Ejecucion de la obra 180
Liquidacion del proyecto 90
Total 360
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5. FORMULA DE REAJUSTE

La formula o formulas polindmicas seran determinadas en el expediente técnico que aprueba la Entidad Publica o
el aprobado por las adecuaciones al expediente técnico a partir del plan de trabajo. Las mismas que se sujetan a
lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

6.1 Sobre la experiencia en ejecucion de Proyectos

a) Ejecutor del Proyecto

Requisitos:
Persona juridica con RUC Activo y Habido y/o consorcio (en caso de consorcio, cada una de las

empresas consorciadas deberan cumplir con el presente requisito).

Contar con registro vigente en el RNP como Ejecutor de obras. (en caso de consorcio, por lo menos
una de las empresas consorciadas debera cumplir con el presente requisito).

Contar con registro vigente en el RNP como consultor de obras (en caso de consorcio, por lo menos
una de las empresas consorciadas debera cumplir con el presente requisito).

La experiencia en ejecucion de proyectos en general ejecutados en los {itimos ocho (08) afios y Ia
experiencia en proyectos similares ejecutados en los Ultimos diez (10) afios.

Para lo cual el Postor debera acreditar cinco (05) servicios en la ejecucion de proyectos generales y
acreditar dos (02) servicios en la ejecucion de proyectos similares.

Se consideran proyectos similares a la ejecucion de proyectos de naturaleza semejante proyectos de
saneamiento.

Acreditacion:
Se acredita con copia simple de contratos de ejecucion de proyectos, conjuntamente con sus
respectivas actas de recepcion y conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en general pueden usarse
para sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa.

b) Personal profesional propuesto para el proyecto

Requisitos:
A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos necesarios para la

gjecucion del Proyecto.

Cargo ylo

Responsabilidad Requisito Minimo/Experiencia

Profesional N¢

Colegiado y habilitado:

— Experiencia no menor de cinco (05) afios, sustentada con copia
de diploma de incorporacién al Colegio respactivo.

— Sustentar como minimo cinco (05) servicios como Residente de
Obras similares, dentro del plazo antes sefialado.

01 — Experiencia genergal no menor de dos (02) afios, sustentada con

Ingeniero Civil Asistente de Obra copia simple del TITULO PROFESIONAL,

Ingeniero Civil 01 | Residente de Obra
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~ Sustentar como minimo tres (03 servicios como Residente y/o
Supervisor y/o Inspector yio Asistente de Residente yio
Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector de obras
similares, dentro del plazo antes sefialado.

— Experiencia general no menor de siete afios (07), sustentada
con copia simple del DIPLOMA DE COLEGIATURA

INGRISD Chke Especialista en agua y

Ingeniero 01 saneamiento — Sustentar como minimo tres (03) participacicnes como
Sanitario especialista de obras similares, dentro del plazo antes
sefialado.

~ Experiencia general no menor detres (03) afios, sustentada con
copia simple de DIPLOMA DE COLEGIATURA.

Seguridad y  medio | — Sustentar como minimo dos (02) participaciones como

ambiente responsable y/o ingeniero y/o especialista y/o supervisor jefe y/o
inspector responsable de la parte técnica en seguridad y medio
ambiente, dentro del plazo antes sefialado.

— Experiencia general no menor de tres (03) afios, sustentada con

Ingeniero Civil 01

Economista o copia simple de TITULO PROFESIONAL.

profesional de o1 I - Suster‘ltar corpo m|n|r.r!o do§ (02) p.ar.mpa.c'lones CO!l’T,}O
la salud o profesional en intervencién social en Administracion-Operacion
socidlogo y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable ylo EDUSA,

dentro del plazo antes sefialado.

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.
Acreditacién:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del personal profesional
propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.
- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi tambien se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado, declaracion jurada de
estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso del personal profesional
propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

¢) Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucion del Proyecto

Requisitos:

A continuacion, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la ejecucion del proyecto.

01 und. Mezcladora de concreto de 9- 11 p3.

01 und. Estacion total con prismas y jalones telescopicos.
01 und. Bomba para prueba hidraulica.

01 und. Compresora de aire.

01 und. Vibrador de concreto 4 HP 1.35"

01 camioneta pick up.

GPS diferencial.

NP O W=
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Acreditacion:

Para lo cual deberd presentar una Declaracion Jurada donde se precise textualmente que las
maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la ejecucion del proyecto y/o copia de los
documentos que sustenten la propiedad y/o la posesion y/o el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.

6.2 Sobre la experiencia en la elaboracion del expediente técnico

Requisitos:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos necesarios para la
elaboracién del expediente técnico.

Cargo ylo

Profesional N Responsabilidad

Requisito Minimo/Experiencia

— Experiencia no menor de cinco (05) afios, sustentada con
copia de diploma de incorporacion al Colegio respectivo.

01 | Jefe de Proyecto — Sustentar como minimo tres {03) participaciones como Jefe
de Proyecto de proyectos similares, dentro del plazo antes
sefialado.

— Experiencia general no menor de siete afios (07),
sustentada con copia simple del DIPLOMA DE

Especialista en agua y COLEGIATURA

Ingeniero  Civil  ylo
sanitario

Ingeniero  Civil  ylo

sanitario o saneamiento — Sustentar como minimo tres (03) participaciones como
especialista de proyectos similares, dentro del plazo antes
sefalado.

— Experiencia general no menor de cinco (05) afios,
lngeniers  EMetiE. o sustentada con copia simple del DIPLOMA DE
L . . COLEGIATURA.
ingeniero electro 01 Especialista en media _ iy i s (053, batEG
Mmecanico 0 mecanico tension trifasico usial com'o m”,"m,o 169 (09). [ &cnpac&on.es ~como
aladiiicista parte del equipo técnico de proyectos de disefio de

sistemas eléctricos para proyectos de saneamiento, dentro
del plazo antes sefialado.

— Experiencia general no menor de tres (03) afios, sustentada
Economista 0 con copia simple de TITULO PROFESIONAL.
profesional de la salud o | 01 Interventor social — Sustentar como minimo tres (03) participaciones como
socitlogo profesional en intervencion social para proyectos de

saneamiento, dentro del plazo antes sefialado.
- Experiencia general no menor de cuatro (04) afios,
sustentada con copia simple del DIPLOMA DE

- , COLEGIATURA.

. - Especialista en riesgo . e
Ingeniero gedlogo 01 y vulnerabilidad — Sustentar como minimo dos (02) participaciones como
parfe del equipo técnico disefio de proyectos de
saneamiento para geotécnica, geodindmica externa y en

riesgo y vulnerabilidad, dentro del plazo antes sefiala

An
AV LN

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del personal profesional
propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos.
- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.
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Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado, declaracion jurada de
estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso del personal profesional
propuesto (ANEXO 4-M).

7. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacion, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada (o Consorcio) para la
ejecucion del Proyecto. .

7.1 Consideraciones del expediente técnico a desarrollar.
Contempla entre otros, el disefio, la construccion, equipamiento, instalacion, implementacién y puesta en
funcionamiento al 100% de todos los componentes de la infraestructura considerada en los presentes
términos de referencia.

El expediente técnico debe cumplir con los requerimientos exigidos en el Reglamento Nacional de
Edificaciones y demas normas aplicables para la ejecucion de obras de este tipo. Asi también, de ser el
caso, se debe implementar las recomendaciones del Informe Previo de la Contraloria General de la
replblica.

Contenido del expediente técnico.

La meta es la obtencion de la Resolucion de aprobacion del expediente técnico, para ello se tiene que
compatibilizar con las observaciones emitidas por el Supervisor del estudio, a continuacién, el contenido
minimo:

1. INDICE GENERAL
2. RESUMEN EJECUTIVO
3.  MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1. Memoria Descriptiva General

3.2. Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas
3.21.  Sistema de Agua Potable
3.2.2.  Sistema de Utilizacion en Media Tension Trifasico
4. INGENIERIA DEL PROYECTO
4.1, Estudios Preliminares
4.2. Informe topografico
4.3. Estudio de mecanica de suelos

4.4, Memoria de calculo

4.4.2.  Memoria de Calculo Estructural
44.3. Memoria de Calculo Eléctrica
4.5. Estudio de Impacto Ambiental y Certificacion Ambiental
4.6. Estudio de Estanqueidad Ensayo de Laboratorio y Concreto
5. ESPECIFICACIONES TECNICAS
5.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMA DE AGUA POTABLE
5.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMA DE ALCANTARRILLADO
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5.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
5.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS CAPACITACION
5.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
5.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS MITIGACION AMBIENTAL
6. HOJA DE METRADOS
6.1. METRADOS SISTEMA DE AGUA POTABLE
6.2. METRADOS SISTEMA DE ALCANTARRILLADO
6.3. METRADOS SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
6.4. METRADOS CAPACITACION
6.5. METRADOS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
6.6. METRADOS MITIGACION AMBIENTAL
PRESUPUESTO DE OBRA
7.1.  RESUMEN DE PRESUPUESTO
7.2.  PRESUPUESTO DE OBRA
DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS
. PRESUPUESTO ANALITICO
. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
10.1. ANALISIS DE COSTO UNITARIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE
10.2. ANALISIS DE COSTO UNITARIOS SISTEMA DE ALCANTARRILLADO
10.3. ANALISIS DE COSTO UNITARIOS SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
10.4. ANALISIS DE COSTO UNITARIOS CAPACITACION
10.5. ANALISIS DE COSTO UNITARIOS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
10.6. ANALISIS DE COSTO UNITARIOS MITIGACION AMBIENTAL
. RELACION DE INSUMOS
11.1.  RELACION DE INSUMOS SISTEMA DE AGUA POTABLE
11.2.  RELACION DE INSUMOS SISTEMA DE ALCANTARRILLADO
11.3.  RELACION DE INSUMOS SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
11.4.  RELACION DE INSUMOS CAPACITACION
11.5.  RELACION DE INSUMOS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
11.6.  RELACION DE INSUMOS MITIGACION AMBIENTAL

12. CUADRO DE COTIZACIONES DE MATERIAL
13. CALCULO DE FLETE
14,  FORMULA POLINOMICA

14.1.  Formula polinémica de sistema de agua potable

ES

14.2.  Férmula polinomica de sistema de alcantarillado
14.3.  Férmula polinomica de sistema de tratamiento de aguas residuales
14.4.  Formula polindmica de Capacitacion

14.5.  Férmula polinémica de medidas de reduccion de riesgo
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15.
16.
17.
18.

14.6.  Foérmula polindmica de mitigacion ambiental
CRONOGRAMA PROGRAMADO DE AVANCE FiSICO DE OBRA
CRONOGRAMAS DE AVANCE VALORIZADOS DE OBRA
CRONOGRAMAS DE ADQUISICION DE INSUMOS O MATERIALES
PLANOS POR ESPECIALIDAD
18.1.  PLANOS GENERALES

18.1.1.  Plano de Ubicacion y Localizacion

18.1.2.  Plano Topografico
18.2.  PLANOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
18.3.  PLANOS DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO
18.4.  PLANOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
18.5.  PLANOS DE SISTEMA ELECTRICO
18.6.  Planos de Sistema de Agua Potable

. MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
. ANEXOS

20.1. Acta De Adjudicacion o Saneamiento Fisico Legal De Terreno
20.2. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA)
20.3. Gestion de Riesgos y Vulnerabilidad

20.4. Panel Fotografico

20.5. Factibilidad de Suministro

20.6. Andlisis fuentes de agua
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ANEXO N° 3-C
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del Proyecto:

) ¥ @ SE:
Elaboracién expediente técnico : Qaﬁi %z@ﬁ: 100%
16% [ 16% | 17% [ 17% | 17%{ 17% 100%

100%

Ejecucion de obra

Liquidacion de obra
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ANEXO N° 3-D
ESTUDIO DE PREINVERSION QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO
Toda la documentacion del estudio de preinversion o ficha técnica ser4 entregada en disco compacto una vez

presentada la Carta de Expresion de Interés, seglin Convocatoria, con el cargo de recepcion del Comité Especial de
la Entidad Publica.
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ANEXO N° 4

DOCUMENTOS DEL PROCESOQ DE SELECCION
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ANEXO N° 4-A

MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES
Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁores':
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001 - 2019 - GRH- OXI/CE

Presente. -

“Fa&Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O CONSORCIOQ], debidamente
resentado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL
RRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETQ], identificado con
N'IrN | [PUT 1. tenemos el agrado de dirigirmos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION N°
ﬂ1 /2019 - GRH- OXI / CE, a fin de manifestar interés respecto del siguiente proyecto:

‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE
¢ OCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA", CON

"i’/ = ;ﬁd" ado, SUJetandome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas.

v

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)

Pagina 34 de 71



ANEXO N° 4-B
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR
A.  CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES
1. Requisitos Legales:
— Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que integran el Consocio y del
documento que acredite a los Representantes Legales en el Per(, en caso se trate de una empresa
extranjera que va a invertir en el Peru. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara copia del

Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes del Consorcio.

— El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes del Postor y, de ser el caso,
los Representantes Legales de los integrantes del Consorcio.

— Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los Representantes Legales del Postor
o Consorcio, los cuales pueden suscribir el Convenio de Inversion de manera conjunta y/o indistinta.

— En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaracién Jurada firmada por los
representantes legales que lo integran, conforme al modelo que aparece como del Anexo N° 4-K,

"2, Informacién Financiera:

— Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar la Carta respecto de sus
Estados Financieros, correspondientes a los Ultimos 3 ejercicios. Adjuntar copia de la dltima Declaracion
Jurada presentada a la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT).

— Declaracion Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto por un valor superior
a los $/10°000,000.00 (diez millones con 00/100 soles).

Se considera Patrimonio Neto:

a) En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su Gltimo Balance General.

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios netos prorrateados
de cada uno de los integrantes.

3. Carta de Presentacion de Informacién Financiera y Técnica: Conforme al Anexo N° 4-D, firmada en original
por el Representante Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

B. CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
La Propuesta Econémica sera presentada segtin el Anexo N° 4-E de las presentes Bases.

Cada Propuesta Economica debera permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta (60) dias habiles después
de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro, aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin
efecto toda Propuesta Econémica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra disponer la prorroga
obligatoria de la vigencia de las Propuestas Economicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por parte de un Postor constituye
una Propuesta Economica irrevocable por la materia de este proceso. Una Propuesta Econémica implica el

sometimiento del Postor a todos los términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de Inversion y de la
carta de presentacion de su Propuesta Econdmica.

C. CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
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1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos de Referencia. Esto podra
ser a través del Postor, por uno o més integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o
por una Empresa Ejecutora especializada que sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo
de ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificard que la(s) Empresa(s)
Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

2. En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras, distintas a la Empresa Privada,
el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con la
Adjudicacion de la Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s)
cuya experiencia acredito en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de perder automaticamente la Buena Pro en
caso de incumplimiento,

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la prestacion de los servicios
a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente
suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de vinculante. Las propuestas
que se presenten de manera incompleta quedaran eliminadas.

=D, PRESENTACION DE LOS SOBRES

/2 -.r‘l, O—l:o‘:f\\\

/£ i\:s"/" i A
"ffj 4 O\ff_"l.os sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente marcados en el anverso, indicando

?’ 'f'/e! numero de sobre que le corresponde, asi como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes
- /rotulados:
s

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores:

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Direccion: JR. TORRE TAGLE N° 336 — CERCADO DE HUANCAVELICA

Atte. Comité Especial ~ TUO de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 001 - 2019 - GRH- OXI / CE

Objeto del Proceso. -

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto

‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD
DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES ~ HUANCAVELICA".
SOBRE N° 1: CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... 1
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SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores:

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Direccion: JR. TORRE TAGLE N° 336 — CERCADO DE HUANCAVELICA

Atte. Comité Especial - TUO de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 001 - 2019 - GRH- OXI / CE

Objeto del Proceso. -

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto

‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD
DE CCOCHACCASA, DISTRITC DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES — HUANCAVELICA”.
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR|.......... |

| SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores;

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Direccion: JR. TORRE TAGLE N° 336 - CERCADO DE HUANCAVELICA

Atte. Comité Especial -~ TUO de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESQ DE SELECCION N° 001 - 2019 - GRH- OXI / CE

Objeto del Proceso. -

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto

‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD
DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES — HUANCAVELICA”,
SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N°® DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR|.......... ]
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ANEXO N° 4-C

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

IMPORTANTE:

El presente formulario seré utilizado en caso de que el Representante Legal de la Empresa Privada o
el representante comun del Consorcio no concurra personalmente al proceso de seleccion.

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Senores
MITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
CESO DE SELECCION N° 001 — 2019 - GRH- OXI / CE

/-'e. 0 i‘:o\{CONSfGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N° RUC [......... 1,
feo b \\de,bmlamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O
: /5= DAL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, AS| COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado
\, A ):7 col DNI N? oo ], tenemos el agrado de dirigimos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION
N/ _--N° 001 - 2019 - GRH- OXI / CE, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADQ]

~“identificado con DNI N° — ], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a

realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-D
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA
[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Seﬁoresg
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Presente. -

POSIOT: [onvetiee et ]

rencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion, del Proyecto
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES -
HUANCAVELICA", CON CODIGO UNICO N° 2250124.

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la calificacion en el proceso de la

’ 20 Coref '
/g”\x/ o,,’;rf erencia.
i@, _\

@
Aﬂw PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

§\;/ [ PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROQS Y LETRAS]*
¢ (*) El monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla

PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA, DE LOS ACCIONISTAS O
INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

Accionista o Integrante Nota 1 S/ Patrimonio Neto(Nota 2) Participacion
TOTAL
(Llevar este total a la Seccién A) 100%
Nota 1: Marque una *X’ si la cifra del Patimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada y complete
adicionalmente la SECCION D.
Nota 2: Silas cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo de cambio utilizado.

C.  IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

£ )11 =1 U ——— p——— ] declara bajo juramento que durante el ejercicio fiscal anterior
[INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y
LETRAS] por concepto de Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la Superintendencia Nacional de
Administracion Tributaria (SUNAT) correspondiente al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA
CONVOCATORIAJ; y, asimismo, informacién relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar
Impuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

D.  EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O INTEGRANTES DEL
CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes corresponda a ofra persona,
debe explicarse a continuacion la relacion que causa que tal empresa sea empresa accionista o integrante del
Postor.
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E.  REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas integrantes del Postor o
la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee(n) experiencia adquirida dentro de los Gltimos 10 afios
en la ejecucion de proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afio de inicio de actividades e informacion econdmica relevante

Numero de proyectos mas importantes y nimero de personal ocupado en cada una de ellos
Monto acumulado en estos contratos

\| (EXPRESADO EN SOLES)
13 (*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar informacién sustentatoria (Actas,

liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Pablica estime
convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

=T -‘1‘-._‘_
I T ; sz ok !
/4;; =\ Experiencia en ejecucién de similares Proyecto a ejecutar
o) \

'm
) Tipo de Actividades
" Afio de inicio de las actividades )
Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios.

Nombre, fima, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-E
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA
IMPORTANTE:

- No sera considerada como una Propuesta Econémica vélida y por lo mismo el Comité Especial Jas
devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de
Inversion Referencial o que excedan este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no
validas.

- En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Capitulo Il del Titulo Il del TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230, la propuesta econémica no debe ser superior al Monto Total de Inversion
Referencial y debera incluir el gasto reconocido por la Entidad Publica por fa elaboracion de los Estudios
de Preinversion.

TR
g, (‘<-~\'\

AN
HNICAR LUGAR Y FECHA]
il

/ —-—. GOBIERNBO REGIONAL DE HUANCAVELICA

—
L

e [P
7 - A,
fio/ ‘\Fésente.—
:'[ff .3,3 1 mﬁ

DLy —————— N ]
N\

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion, del Proyecto
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES -

ﬁc‘o\”\\ HUANCAVELICA", CON CODIGO UNICO N° 2250124,

NO’% es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Economica, en los siguientes términos:

|8

\\{st -_,\/Q;Ef/Monto Total de Inversion propuesto para la ejecucion del Proyecto (INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con
= Cédigo N° [INDICAR CODIGO], alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra
tener borradura alguna, enmendadura o correccion, caso contrario se considerara como no presentado:

e . . . RUBRO RS g e e e T i
COSTO DIRECTO RN F e b A 18
GASTOS GENERALES (...%) T ]
UTILIDAD (...%) (**) Loiiiriiesssniiieinas ]
SUBTOTAL = e X o
IMPUESTO I.G.V. (18%) e

PRESUPUESTO BASE . 1
EXPEDIENTE TECNICO(™™)
COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (™) L ecereecmemn el
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE P ]
TECNICO(™)
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (™)
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**)
COSTO DE MANUAL DE OPERACION (***)
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (**)

- PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(**") -

o Lot
Ay R LY S G

(*)E! porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o variados durante Ia ejecucion de!l Convenio.

(™) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Total de Inversion Referencial,

(™) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a
favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.
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Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra su plena vigencia
hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacién de la Buena Pro, comprometiéndonos a
prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de Inversion en todos sus términos
y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-G
DECLARACION JURADA DEL POSTOR
Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a ustedes:

1. Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y validamente existentes conforme a las Leyes
del pais o lugar de constitucion, y que los representantes legales que participan en el proceso de seleccion se
encuentran validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos los actos y
declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso de seleccion.

Z. Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y condiciones establecidos en las
Bases y demés documentos de la referencia y acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones
en general que el Comité Especial encargado formule en relacion con el proceso de seleccién materia de las
Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo
exigido en las Bases.

Que, somos empresas que contamos con los recursos econdmicos y/o financieros para cumplir con nuestra
obligacion de financiar la ejecucion del proyecto materia del presente proceso de seleccion, conforme a las
Bases, el Convenio de Inversion, el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o su mantenimiento y/u operacion), no dara
lugar a pago alguno de intereses, ni costos de financiamiento por parte de la Entidad Piblica en favor de
", Nuestra Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

v

| 5} #t‘ 1Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisada por una Entidad Privada Supervisora
/ //\-;’:;/’ contratada por la Entidad Publica de acuerdo al procedimiento previsto en el TUO de la Ley N° 29230, y el
N TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, por lo que nos comprometemos a brindar todas las facilidades del

caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las referidas normas.

Jou S B
Sm e

—“@x. Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral definitivo, desfavorable,
\j recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en
1’71 via de demanda o de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna

/ , Entidad Publica del Estado, asi como la existencia de una sentencia condenatoria.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del Cédigo Civil, ni comprendidos en
alguno de los impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 20230, asf mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o
ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIil del Codigo
Penal. Y no estamos impedidos a participar como Postores, contratistas y/o participar en acciones de
promocion de la inversién que realiza el Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento del
Sector Pablico del respectivo Afio Fiscal.

e Que, la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucion del proyecto no esta sancionada o condenada
por sentencia firme o laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso
arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Piblica, en via de demanda o de reconvencion, relativos al

incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad Plblica del Estado.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucion del proyecto no se
encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366 del Codigo Civil, ni comprendidos en alguno de los
impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada
por cualquier de los delitos tipificados en la seccidn IV del capitulo Il del Titulo XVII del Codigo Penal, salvo
que esta empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboracion del Proyecto conforme
al Capitulo Il del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.
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8. Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier ofra persona juridica o integrante de un
Consorcio que se presente al presente proceso de seleccion, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

9. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y vélidamente existentes conforme a las leyes
del pais o lugar de su constitucion y que los Representantes Legales que participan en el proceso de seleccion
estan validamente premunidos con facultades suficientes para representamos en todos los actos y
declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso de seleccion.

10.  Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta a la utilizacion de Ia
informacion que se proporcione y en general, mientras dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta
reserva sobre la informacion obtenida.

11. Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del Perd, asi como a la jurisdiccion
de los jueces y tribunales de la ciudad de [INDICAR CIUDAD MAS CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL],
a efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacién de lo dispuesto por las Bases
del proceso de seleccion en la referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la
via diplomatica.

) (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES DE NUESTRO CONSORCIO
)RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU
/ PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA, ASI COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de los documentos e informacién

que presentamos para efectos de este proceso de seleccion. En caso que se compruebe que la informacion
/‘\ proporcionada es falsa, nos sometemos a las acciones administrativas, civiles y penales a las que seria pasible,

f Ko v-~e ‘e cOnforme a lo dispuesto en el numeral 33.3 del articulo 33 del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento

| Administrativo General.

ol Lo

“Ao_ - 347 Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del presente proceso de seleccion,

' cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado

en las presentes Bases y el Convenio de Inversion.

/oco/\
AN

Log inpedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros integrantes del Postor, en caso
5 se presenten en Consorcio.
,.

Atentamente,
PERSONA JURIDICA:
[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, seiio y DNi del
Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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..................................................... Nombre,

firma, sello y DNI del Representante Legal e,
Consorciado 1 Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal
Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el consorcio en esta
Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario Piblico o Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse
ademas la vigencia de poderes de los representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccion Firma, se incluira la informacion en razén al nimero de empresas consorciadas que conforman
el Consorcio.
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ANEXO N° 4-H
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA
IMPORTANTE:
- Este formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o mas Empresas Ejecutoras para
la ejecucion del proyecto.
[INDICAR LUGAR Y FECHA],
Sefiores
COMITE ESPECIAL - TUO DE LA LEY N° 29230
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Presente.-

I o,

’ -"\-'\Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién, del Proyecto

ol N "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
| i LOCALIDAD DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES -
HUANCAVELICA", CON CODIGO UNICO N° 2250124,

~ Pormediodela presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

/590 “9%ye, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION SOCIAL O RAZON
{4 S@_; IAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTQ], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con
b 427 experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion del Proyecto,
_enla eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de seleccion conforme a sus Bases.
Al
i Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos responsables
solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas
la Obra, por un periodo de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER

..................................................... Nombre,
firma, sello y DNI del Representante Legal del Postor Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal
de la Empresa Ejecutora
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ANEXO N° 4-J
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO
IMPORTANTE:

- Este formato debera ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una Empresa Ejecutora para la ejecucion
del proyecto.

- En caso de Agrupamiento de proyectos y el Postor proponga contratar a méas de una Empresa Ejecutora, se debera
presentar este formato por cada una de ellas.

Por la presente y en relacion al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el Ejecutor del Proyecto declaran bajo
juramento que las disposiciones que contendra como minimo el contrato de obra y/o de ejecucion del proyecto son
las siguientes:

. Organizacion y Poderes

Vi '\‘5}’ Que la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida, validamente existente, debidamente
\ mscnta en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucion u organizacion,

para suscribir el contrato de ejecucion del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

)

—=7. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar a cabo sus negocios,
operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el contrato de ejecucion del Proyecto.

L
' aracteristicas
\f ﬁue la Empresa Ejecutora no estd sancionada o condenada por sentencia firme o laudo arbitral definitivo,
N ~——4\/ desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad

== P(iblica, en via de demanda o de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con

alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366 del Cédigo Civil, ni
comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del
articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo Il del Titulo XV del
Codigo Penal salvo que esta empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboracion del
Proyecto conforme al Capitulo !l del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

4, Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion suficiente para suscribir y cumplir el
contrato de ejecucion del proyecto. La suscripcion y cumplimiento del contrato de ejecucion ha sido debidamente
autorizado de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias correspondientes. Ninguno de los
actos requeridos para este proposito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

5. Inexistencia de conflictos
Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto por parte del Ejecutor del
Proyecto y la realizacién de los actos contemplados en el mismo, no incumplen ninguna disposicién de las normas
legales aplicables, asi como tampoco algin acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del estatuto del
Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabhilidad solidaria
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Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa Privada que financiara las
obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un
periodo de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE
ANOS], afios contados a partir de la entrega del documento de recepcion del proyecto, conforme a lo previsto en
el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del presente compromiso y/o
de la falta de veracidad de las declaraciones arriba sefialadas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

............................................... Nombre,
firma, sello y DNI del Representante Legal del Nombre, fira, sello y DNI del Representante
Postor Legal de la Empresa Ejecutora (Proyectista y/o
Constructor)
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ANEXO N° 4-K
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
IMPORTANTE:
- Sdlo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.
Sefiores
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001 - 2019 - GRH- OXI/ CE
Presente. -

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el

77 r=sproceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE SELECCION N° 001 - 2019 - GRH-

‘ -QJ&U CE, responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asmusmo en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio bajo las
iciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).

Desigiamosal BE Lo ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
_——_N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del Consorcio para

220 €
; }O——%\Efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el Convenio de Inversion

t:éﬁ@spondlente con la Entidad Piblica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]. Asimismo, fijamos

vV’ nue?tro domicilio legal comin en [.......ccccceevvveeviveeciiiieennns ]

L4 PORCENTAJE DE

I for N° CONSORCIADO OBLIGACIONES PARTICIPACION

, [INDICAR NOMBRE DEL \}&%%ﬁ‘gf;fo%ﬁ'é'%g?& [INDICAR % DE

CONSORCIADO 1] CONVOCATORIA PARTICIPACION]

; (INDICAR NOMBRE DEL i o s (INDICAR % DE

CONSORCIADO 2] CONVOCATORIA PARTICIPACION]

TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
..................................................... Nombre,
firma, sello y DNI del Representante Legal Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal

Consorciado 1 Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccidon Obligaciones y Firma, se incluira la informacién en razén al nimero de empresas consorciadas
que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-L

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO

Seﬁores:
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001 - 2019 - GRH- OXI / CE

Presente. -

V, siguiente:
e N°DEFOLIO | TIEMPODE | N° DEFOLIO
%2 CO ENLA | EXPERENCIA | ENLA

i NP AELLIEos | ANALOGS) | CARGO | ESPECIALIDAD | PROPUESTA | ACREDITADA | PROPUESTA

A A“\hAPELLIDOS ANALOGO (GENERAL Y

. wiay ESPECIFICA)

\@\ Liop
g v’y

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

IMPORTANTE:
- Ef Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada integrante del personal
profesional propuesto.
- Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se
encuentran laborando como residente 0 st uper visor en prguea:fgs que no cuentan con recepcion, dicha

oferta sera descalificada.

Pagina 50de 71



ANEXO 4-M
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
Seﬁore:g
COMITE ESPECIAL - TUp de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001 - 2019 - GRH- OXI/CE

Presente. -

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGQ], domiciliado en [CONSIGNAR EL
DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

ol utar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO A EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en
asp que el Postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR!] resulte
fgyorecido con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversion correspondiente.

Y, Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del referido cargo,
2.0 Cop-durante el periodo de ejecucion del proyecto.

4{\
R

[CCBNSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

' En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5

GARANTIAS
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ANEXO N° 5-A
MODELO DE GARANTIA DE APELACION
[INDICAR LUGAR Y FECHA.
Seﬁores_
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Presente. -

Referencia: PROCESO DE SELECCION N° 001 - 2019 - GRH- OXI / CE

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]
Vencimiento: [.......... ]
e nuestra consideracion:
o1 la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza solidaria, irrevocable,

ﬁz@ndlmonal y de realizacion automaética, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR
/;@ NTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversion Referencial
del proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE SELECCION], a favor de [INDICAR
~a0 Lo,, OMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera
& los supuestos indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.
Esfa fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de otorgamiento
2 la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacion interpuesto fuera declarado infundado o
improcedente por el [INDICAR SI ES EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION] o el apelante se desista.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento via
notarial en nuestras oficinas sito en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a partir de la fecha
de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al
pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en
Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Per(i mas un spread de tres por
ciento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva

del pago.
Atentamente,
.................. F|rmayse||o |
[NOMBRE DEL BANCQ QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCQ]
IMPORTANTE:

En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar en su texto, la razén
social de todas y cada una de las personas juridicas que integran el Consorcio.
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ANEXO N° 5-B
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

IMPORTANTE:

- El'monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total
Adjudicado, el cual puede no considerar el componente de supervision, de acuerdo al articulo 56 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230. EI Monto de Inversion Total Adjudicado no considera el monto de operacion y/o
mantenimiento.

- Esta garantia debera estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada mantiene
vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno
por ciento (1%) del monto fotal de inversion sin considerar la elaboracion del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Sefores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Presente.-

" Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacion automética, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR
,:CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de la Entidad Publica [NDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
-~ PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por

" nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversion para la ejecucion del Proyecto indicado a continuacion:

Cédigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

——— I ]

“Sta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA FIANZA EN DIAS
ENDARIQ], contado a partir de su fecha de emision y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por [INDICAR NOMBRE DE LA
ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cadigo Civil Peruano.
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Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24 horas, contado a partir de la fecha
de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al
pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en
Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perll mas un spread de tres por
ciento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por cualquier disputa entre ustedes
y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en las Bases del
proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.
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Atentamente,

.................. Flrmayse”o

[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

- En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar en su texto, la
razén social de todas y cada una de las personas juridicas que integran el Consorcio.

- \‘;‘n caso de Consorcio y/o Agrupamiento de proyectos corresponde a la Entidad Publica verificar que las garantias
1 presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptac:on y eventual gjecucion.

W’/ En caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se podra presentar una carta fianza
por el Monto Total de Inversién adjudicado o dos cartas fianzas por ejecucion del proyecto y por el financiamiento
de la supervision.
— ‘«En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento por el cuatro por ciento (4%)
‘"del Monto de Inversion Total de cada una de las obligaciones, sin considerar el componente de supervision,
de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, la
=l Empresa Privada presentara la garantia de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones, conforme el
siguiente modelo:

{/g;;;\[INDICAR LUGAR Y FECHA]
o )
: ~Sefiores

&
X
é J{)NDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
;\3\ e 3ﬁPresente -
' Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE SELECCION]
Carta Fianza Bancaria N°[.......... ]
Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracién:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de la Entidad Pdblica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligacion asumida por nuestros clientes, en
virtud del Convenio para la ejecucion de la obligacion que se detalla a continuacion:

. MONTO DE INVERSIGN MONTO

OBLIGACION(*) N o O D | DEL COMPONENTE DEL | GARANTIZADO(™)
PROYECTO (EN SOLES)

e ] [ (I — 7 [ T 1 T ]

(*) Se debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracion del expediente tecnico/ejecucion del obra, elaboracion del expediente de
mantenimiento)
(**) Equivalente al 4% del Mento Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA FIANZA EN DIAS
CALENDARIO]J, contado a partir de su fecha de emision y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no
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cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de la obligacion objeto del
Convenio. Esta garantia deberé renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio y las Bases del
proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por [INDICAR NOMBRE DE LA
ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento via
notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24 horas, contado a partir de la fecha
de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al
7, Rago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en
5% neda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Peri més un spread de tres por
aento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
fctt%ljpago
5
-’[a obligacién contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por cualquier disputa entre ustedes y
nuestros clientes.

/\'&Ios términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en las Bases del
proceso de seleccion y el Convenio.

I

Atentamente

.................. F,«rmaysmfo |
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCQJ

- Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente técnico, ésta se presenta a la
suscripeion del Convenio y se mantiene vigente hasta la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la
garantia de fiel cumplimiento de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico y
se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de inversion adjudicado incluya el costo
de supervision, solo es necesaria la entrega de las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

- Esta garantia debera estar vigente hasta la conformidad de recepcién del cumplimiento de la obligacion, luego del

cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la
recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucion de la obra.
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ANEXO N° 6

FORMATO DE CONVENIO
Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccion General de Politica de Promocién de la Inversion Privada
mediante Resolucion Directoral.
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ANEXO N° 21
CONVENIO DE INVERSION REGIONAL

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversion Publica Regional para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA
DE ANGARAES - HUANCAVELICA”, (en adelante EL PROYECTO) con Cédigo Unico N° 2250124, que
celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, en adelante LA ENTIDAD
PUBLICA, con RUC N° 20486020882, con domicilio legal en el Jr. Torre Tagle N° 336 — Cercado de
Huancavelica, Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica, representada por el Gobemador Sr.
MAICISTE ALEJANDRO DIiAZ ABAD, identificado con DNI N° 23714956, en ejercicio de las facultades
otorgadas por la [INDICAR DISPOSICION QUE LO DESIGNA Y/O FACULTA]; y de ofra parte [INDICAR
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE
CONSORCIO], con RUC N° [INDICAR NUMEROQ], con domicilio legal para estos efectos en [INDICAR
OMICILIOJ, inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO)] del Registro de
Pexsonas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD), debidamente representado por su Representante
- ,‘é‘a: I, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERQ], segun poder inscrito en la Ficha
,N;{IIND[CAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad
}é’[INDICAR CIUDAD), a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
en los terminos y condiciones siguientes:

© 2o oo A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les denomina
/" conjuntamente LAS PARTES.

“11. E proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN
LA LOCALIDAD DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES -
HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico N° 2250124, se encuentra considerado en la Programacion Multianual
de Inversiones del Gobierno Regional de Huancavelica.

i
LAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

=y

Mediante Informe Técnico N° 040 - 2018 / GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-SGEPI/MRCL de fecha 28 diciembre
de 2018 la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion de la Gerencia Regional de Planificacion, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial del Gobiemo Regional de Huancavelica, declar¢ la viabilidad la del Proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES -
HUANCAVELICA”, (en adelante EL PROYECTO), con Cédigo de Proyecto N°2250124.

1.3.  Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 128-2019-GOB.REG-HVCA/CR, de fecha 01 de agosto de 2019,
modificado por Acuerdo de Consejo Regional N° 144-2019-GOB.REG-HVCA/CR de fecha 05 de setiembre de
2019, la Entidad Publica priorizé EL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE
CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA", con Codigo Unico N° 2250124, para
su financiamiento y ejecucion.

1.4. Mediante la Resolucion Ejecutiva Regional N° 627 — 2019 / GOB. REG. —HVCA / GR de fecha 05 de diciembre
de 2019, el Gobernador del Gobierno Regional de Huancavelica, autorizo un nuevo monto de inversion del
proyecto por S/. 4'841,400.11 (Cuatro millones ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos con 11/100 soles).

1.5, Mediante Informe Previo N° 00040 - 2019 — CG / APP, de fecha 16 de diciembre de 2019 se emitid el Informe
Previo de la Contraloria General de la Replblica.

1.6.  Con Informe Previo N° 00040 - 2019 — CG / APP, de fecha 16 de diciembre de 2019 [a Contraloria General de
la Republica emite pronunciamiento al respecto.
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1.7. Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO]J, el Comité Especial adjudict la Buena Pro del Proceso de Seleccion
N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION] para el financiamiento y ejecucion de EL
PROYECTO, a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en los
documentos integrantes del presente Convenio.

1.8.  Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIiA, MES Y ANO] LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION.

2.1 El Convenio de Inversién se encuentra en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que
impulsa la inversion publica regional y local con participacion del sector privado, aprobado por Decreto
Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230) y por el Texto Unico Ordenado del
Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230).

‘Zr\ En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por la legislacion de la Republica
51\ del Pert.
.i iy

3.1 El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversién o ficha técnica de EL PROYECTO y los
’ <5 Con formatos posteriores a la declaratoria de la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema
//‘6 %3\ Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, las bases integradas, la propuesta econdomica
,Ay propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y otros

,f_ }Ql: 'documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.
; ;s _;'

7/~ CLAUSULA CUARTA: OBJETO.

4.1  El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) financie y ejecute
EL PROYECTO (incluye elaboracién del Expediente Técnico, ejecucidén de obra, financiamiento de la
O} supervision de la elaboracion del Expediente Técnico y financiamiento de la supervision de la ejecucion de la
- \\\ obra y liquidacion), conforme a las condiciones econdmicas y técnicas previstas en las bases integradas, la
propuesta economica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio

N / en el marco del TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

“*“meﬂ’z LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL EJECUTOR DEL PROYECTO].

4.3  El Expediente Técnico que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe guardar plena
coherencia con los objetivos, alcances y parametros que sustentan la viabilidad del proyecto.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DE INVERSION.

5.1  El monto total de inversién objeto del presente Convenio, es igual al monto de inversion adjudicado que
asciende a S/ 4'841,400.11 (Cuatro millones ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos con 11/100
soles),

5.2  El monto total de inversion considera los siguientes conceptos, de corresponder:

R et RUBROZ el ik ol | 19 COSTOS):

cosm DIRECTO R e R S/.  3.017.303,36
GASTOS GENERALES 9,23% s/. 278.522,00
UTILIDAD 7,00% S, 211.211,24

SUBTOTAL s iyl S Sl 3.507.036,60
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5.3

IGV 18%| 8.  631.266,59
PRESUPUESTODEOBRA %@ .- = v o S/ 4.138.303,19
EXPEDIENTE TECNICO S..  325.815,00
SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO s/, 92.302,89
SUPERVISION DE OBRA S, 229,770.37
LIQUIDACION DE OBRA S/, 55,208.66

.. COSTOTOTALDELPROYECTO '~ - | Sl 4841.40011

Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO durante su ejecucion en el marco de lo
establecido en la Clausula Décimo Octava del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las respectivas adendas, para
su reconocimiento en el CIPRL.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto total de inversion incluye todo
concepto necesario para la completa y correcta ejecucion de EL PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en
el Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula Tercera del presente Convenio.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deja expresa
constancia que dentro el monto total de inversion sefialado en el estudio definitivo estan incluidos
todos los conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte de las bases
integradas y cualquier ofro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecucion de EL
PROYECTO hasta su culminacion fisica(o de corresponder, hasta culminar con la obligaci()n de
operacidn y/o mantenimiento); dejandose establecido que el financiamiento y ejecucion de EL
PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD PUBLICA a favor de LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto.

El monto total de inversion no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos similares
derivados de la ejecucion de EL PROYECTO, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO.

6.3

El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacion y cancelacion del monto total de inversion
mediante el CIPRL.

El plazo de ejecucion del Convenio es de trecientos sesenta (360) dias calendario, el mismo que comprende:

1 Elaboracion de expediente técnico 90
3 Ejecucion de la obra 180
5 Liquidacion del proyecto 90

Total 360

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del estudio definitivo y entregado
opuesto a d|sp05|0|on el &rea del terreno o lugar donde se desarrollard EL PROYECTO.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber contratado a LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el &rea del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcion y liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo establecido en los articulos 74 y 75 del
TUQ del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversion registrado en el Banco
de Inversiones.

El plazo y cronograma definitivo de ejecucion del proyecto materia del presente Convenio, se determina en el
expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la
adenda correspondiente.
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6.4

6.5

6.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) que
originan la paralizacion del Proyecto, LAS PARTES pueden acordar la suspension del plazo de ejecucién hasta
la culminacién de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales, costos o
penalidades, para ello deben suscribir una adenda al presente Convenio.

En caso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO por causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIQ), ésta asume el costo de los adicionales del servicio de supervision que sean necesarios, el
que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la liquidacion del Convenio que no es reconocido en el CIPRL.

Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo 71 del TUO del Reglamento

de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de EL PROYECTO vy por

cualquiera de las siguientes causales:

6.6.1 Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO).

6.6.2 Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores trabajos de obra. En este
caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere
otorgado.

SULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del financiamiento y la ejecucion de EL
PROYECTO, elaboracién del expediente técnico y el financiamiento de la supervision, conforme a las
condiciones econémicas y técnicas previstas en el presente Convenio y sus documentos integrantes.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar correctamente la totalidad de las
obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando
la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para conseguir los objetivos publicos
previstos.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de supervision debido a retrasos por
causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL PROYECTO con el ejecutor propuesto
de acuerdo al numeral 4.2 de la Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar a
LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 68 del
Reglamento.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas en las Bases, el
Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con las funciones y obligaciones que le confiere el TUO de la Ley
N°® 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es la (nica autorizada y responsable frente a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y apruebe durante la ejecucion de EL PROYECTO.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora para iniciar la ejecucion del
proyecto.

LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula Vigésimo Segunda del presente
Convenio, se obliga a emitir la conformidad de los avances del proyecto y la conformidad de recepcion,
conforme a los articulos 69 y 74 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, segln corresponda.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emision del CIPRL, dentro de los tres (3) dias
habiles de haberse otorgado la conformidad de recepcion o la conformidad de avance y la conformidad de
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calidad del proyecto, de acuerdo a lo establecido al articulo 88 y 91 del Reglamento, aun cuando existan los

siguientes casos:

8.5.1 Documentos o declaraciones que no se enmarcan en el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la Entidad Publica.

8.5.2 Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades piblicas.

8.6  La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar si el CIPRL requerido por la EMPRESA PRIVADA tiene
caracter de NEGOCIABLE O NO NEGOCIABLE, conforme a lo dispuesto en literal e) del articulo 88 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230.

8.7 LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar su disponibilidad de las
expropiaciones e interferencias, y la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o
similares para la ejecucion del Proyecto.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA.

LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o deficiencias en el estudio definitivo
N ", elaborado por LA EMPRESA PRIVADA o reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo, de
} conformidad con lo establecido en el numeral 72.1 del articulo 72 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA aprueba los mayores trabajos de obra dentro de los limites, plazos
y procedimiento establecidos en el articulo 72 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Los mayores
trabajos de obra aprobados durante la ejecucion deben cumplir con el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, su Reglamento
y modificatorias.

3wy Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el

~, monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion a los mayores trabajos, dentro del plazo
méaximo de diez (10) dias habiles desde su notificacién. Ampliadas las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES.

ismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias,
. Iiatorias y complementarias.

La conformidad total y/o por avance del Proyecto se emite de acuerdo a lo establecido en el TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcion de la conformidad de Calidad de EL PROYECTO segun
Anexo N° 26 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA

SUPERVISORA, y el Gerente Regional de Infraestructura de LA ENTIDAD PUBLICA, emite la conformidad
de Recepcion de EL PROYECTO seg(in Anexo N° 25 de la Resolucidn Directoral emitida por la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO.

121 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacion del Proyecto hasta en un plazo de
sesenta (60) dias calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucion de la Obra,
conforme a lo establecido en el articulo 75 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

12.2  Con la liquidacion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe entregar a LA ENTIDAD PUBLICA
los planos post construccion y la minuta de declaratoria de fabrica 0 memoria descriptiva valorizada, segiin sea
el caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligacion a cargo de LA EMPRESA PRIVADA,
cuyo costo esta incluido en el monto total de inversion del presente Convenio.
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CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL CIPRL.

13.1 La emision del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 90 y 91 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la
culminacion de EL PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1 Modelo de solicitud de emision de CIPRL segun Anexo N° 30 de la Resolucion Directoral emitida
por la DGPPIP,

13.1.2 Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada Supervisora, segin Anexo N°
26 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.3 Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA, segin Anexo N° 25
de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.4 De corresponder, la Resolucion de aprobacion de liquidacion del Convenio, que sustenta el monto
resultante de la liquidacion.

13.1.5 Registro SIAF- SP de la afectacion presupuestal y financiera realizado por la Entidad Publica.
13.1.6  Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se aprueba el Expediente Técnico.

13.1.7  Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD PUBLICA, segin el Anexo N° 28
de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboracion del estudio definitivo sea superior
a los cinco (5) meses, se entregan los CIPRL trimestralmente, por avances en la ejecucion del Proyecto, de
conformidad con el articulo 92 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, en la solicitud de
emision de los CIPRL por avances en la ejecucion del Proyecto, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la
siguiente documentacion:

& \, 13.2.1 Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad Privada Supervisora, segun
: Anexo N° 26 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

4 13.2.2 Conformidad de Recepcion del avance trimestral del Proyecto, otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA,
/ segln Anexo N° 25 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2.3 Registro en el SIAF - SP de la afectacion presupuestal y financiera para la emision del CIPRL por
parte de LA ENTIDAD PUBLICA.

13.3 La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto pueden estar contenidas en un mismo
documento.

13.4  Para la emision del ultimo CIPRL no es necesario la presentacion de documentos que en su oportunidad LA
ENTIDAD PUBLICA haya remitido al Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

14.1 LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectta la verificacion de la
ejecucion de EL PROYECTO y de sus avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el
estudio definitivo, los términos de referencia, las bases y la propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) y el presente Convenio. Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se dedica al
seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucién de EL PROYECTO por parte de LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ).

Pagina 63 de 71



14.2 Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, entre otras, las siguientes
obligaciones:

14.21 Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo informar a LA ENTIDAD
PUBLICA sobre la incorrecta ejecucion de EL PROYECTO.

14.2.2 Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO tras la culminacién del mismo o a la culminacion
de cada avance de EL PROYECTO, de ser el caso.

14.2.3  Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los términos de referencia y las
Bases del proceso de seleccion que dan mérito a su contratacion con arreglo a lo dispuesto en el
Capitulo |l del Titulo VIl del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

14.3 LA ENTIDAD PUBLICA est4 obligada a entregar copia del Contrato celebrado con la Entidad Privada

ZAA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente Convenio a la Entidad Privada
/Superwsora dentro de los (2) dias habiles de celebrado el Contrato de Supervision.

145 LAENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucion del proyecto a través de su personal interno,
P en caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) dias
' /{)35?0, + calendario y durante la contratacion de una nueva Entidad Privada Supervisora.
S/ \’A\
= vop14.6- El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) que
/ / celebra el Convenio con LA ENTIDAD PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO materia de supervision,
- _‘_/ con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dicho costo no implica una
=~ relacion de subordinacion de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

i

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad
-~ Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago Unico o pagos parciales) establecida en el contrato de

supervision, conforme lo establecido en el articulo 109 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y en un
=Iazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud de cancelacion a la Entidad Privada
wSupervisora por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir
»/a LA ENTIDAD PUBLICA el comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse hecho efectiva la
” cancelacion a la Entidad Privada Supervisora.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO.

15.1 Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacién
automatica a solo requerimiento de LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que
se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Pert.

15.2 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) previo a la suscripcion del presente Convenio, entrega a la
ENTIDAD PUBLICA la garantia por la ejecucion del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.21 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con codigo [INDICAR
NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS],
cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversion Adjudicado y debe
mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcién del Proyecto. La garantia puede ser renovada
anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto Total de Inversion.

Pdgina 64 de 71



156.2.2 La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al término de
su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro
de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.

16,23 Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion de EL PROYECTO, Luego
de la cual LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la Garantia de Fiel Cumplimiento
por un monto que represente el 1% del monto total de inversion, la misma que debe permanecer
vigente por un (1) afo y puede ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas con la ejecucion
de EL PROYECTO.

16.24 En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de esta garantia dentro de los diez
(10) dias calendario de transcurrido el afio adicional a la conformidad de la recepcion de EL
PROYECTO.

f»/ entrega [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA NUMERO DEL DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR
/" CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del
componente de supervision. La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro
por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el
Gltimo pago por el servicio de supervision.
Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al término
de su vigencia, en tanto se encuentre _pendiente el cumplimiento de obhgac;ones De no renovarse
dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion. LA ENTIDAD PUBLICA
procede a la devolucion de esta garantia dentro de los diez (10) dias calendario al consentimiento de
la liquidacion final del Contrato celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y LA ENTIDAD
PUBLICA.
LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervision no sera financiada
directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y no tiene obligaciones respecto a
G\ la calidad y cump[imiento del servicio de supervisién brindado por la ENTIDAD PRIVADA
\J 1 SUPERVISORA la (nica obligacién que queda garantizada con esta Carta Fianza es la de cumplir
\'\{’fp rﬁ,r con el pago del costo de contratacion de la Entidad Privada Supervisora.

) o
L~

15.4 Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total de inversion establecido
en el Convenio de Inversion inicial, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el
monto de la garantia correspondiente en la misma proporcion, dentro de los diez (10) dias calendario de
aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito
indispensable para la celebracion de la adenda al presente Convenio.

15.5 Cuando LAS PARTES convengan la reduccion de prestaciones que implique una reduccion en el Monto Total
de Inversion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias
entregadas.

15.6 LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias, conforme al numeral 56.5 del articulo 56
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, en los siguientes supuestos:

15.6.1 Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia antes de los cinco (5) dias a su
vencimiento.

15.6.2 Cuando la resolucion del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA quede
consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decision de resolver el Convenio.

15.6.3 Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectie los pagos por el financiamiento de la supervision, en
caso dicha obligacion esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el
monto correspondiente.
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CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES.

16.1

16.2

16.7

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en |a ejecucion de la
obra, hasta alcanzar como monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la obligacion
incumplida, de acuerdo con el Convenio, cuya ejecucion esté pendiente. En cuyo caso, LA ENTIDAD PUBLICA
puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.1x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra, F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F=0.15

La aplicacion de la penalidad y el porcentaje méximo de aplicacion de penalidad debe ser por cada una de las
prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como: estudio definitivo, ejecucion de obra, expediente
de mantenimiento, actividades de mantenimiento, manual de operacion y actividades de operacion. Para ello
se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacion del Proyecto en la liquidacion final, segln
corresponda; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se
produzcan, mediante la accién legal correspondiente, si fuese necesario.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en incumplimiento o demora en la ejecucion
de EL PROYECTO, por causa imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se
procede a la ampliacién de los plazos de ejecucion respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacion contractual con el ejecutor del
Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya
aprobado la sustitucion del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor
a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una
penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del
Ejecutor del Proyecto.

La justificacion por el retraso se realiza en el marco del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el Codigo
Civil y demas normas aplicables, segln corresponda.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO.

171

LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):

17.1.1  Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio, el TUO de la Ley
N°® 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.1.2  Haya llegado al monto méximo de la penalidad a que se refiere el numeral 16.1 de la Clausula
Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3  Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber sido requerido.
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122

17.3

17.6

17.7

1714  Haya realizado o admitido précticas corruptas durante el proceso de seleccion o en la realizacion
del proyecto, de acuerdo a la Clausula Décimo Octava del presente Convenio.

Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1 y 17.1.2 del numeral 17.1, LA ENTIDAD
PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del
Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) continda con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio
mediante Carta Notarial.

En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia que LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la
indemnizacion por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.3. y 17.1.4. del numeral 17.1, LA ENTIDAD
PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno derecho el Convenio, bastando para tal efecto que LA
ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
informando que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas
a que hubiera lugar.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por las causales siguientes:

17.5.1 LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para iniciar el plazo de ejecucion
del Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral 84.2 del articulo 84 del TUO del Reglamento
de la Ley N® 29230,

17.5.2 LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emision del CIPRL u otras
obligaciones a su cargo esenciales para su emision, pese a haber sido requerida segin el
procedimiento indicado en el numeral 84.4 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3 LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada Supervisora mediante Ia
modalidad de contratacion directa establecida en el articulo 114 del TUO del Reglamento de la Ley
N* 29230 dentro del plazo de sesenta (60) dias calendarios a los que hace referencia el numeral 115.1
del articulo 115 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4 LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emisién del CIPRL u otras
obligaciones a su cargo esenciales para su emision, pese a haber sido requerida segin el
procedimiento establecido en el numeral 84.4 del articulo 84 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

17.5.5 Se superen los montos méximos establecidos en articulo 72.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto requiera ser reformulado, en
el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, producto de la aplicacion del articulo 65 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable con la altemativa seleccionada,
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver el Convenio o llevar a cabo la
ejecucion del proyecto reformulado. En caso de resolucion, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos de
elaboracion de los estudios realizados.

Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA EMPRESA PRIVADA (0 EL
CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para que subsane el incumplimiento en un plazo
no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede ser
ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA. Vencido
dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continta con el incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA
resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.
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17.8

17.9

17.10

Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA PRIVADA decida resolver el
Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
EMPRESA PRIVADA remita una comunicacion escrita a LA ENTIDAD PUBLICA informando que se ha
producido dicha resolucion, solicitando el reconocimiento de los costos de elaboracion de los estudios
realizados.

Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento
de las disposiciones sobre los limites de emision del CIPRL que imposibilite de manera definitiva Ia
continuacion del Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver el
Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.

Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS PARTES decida resolver el
Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicacion escrita a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha producido
dicha resolucion.

Los efectos de la resolucion del Convenio se encuentran establecidas en el articulo 85 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230,

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no haber, directa o
indirectamente, o tratandose de una persona juridica a través de sus accionistas, socios, integrantes de los
organos de administracion y direccion, apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados o

3 agentes, asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo 36 del TUO del Reglamento de la

4 Ley N° 29230, ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u ofrecer

16.4

en el futuro ningln pago, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al otorgamiento de la
Buena Pro, el Convenio y la ejecucion del Convenio.

Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en todo momento durante la ejecucion
del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no cometan
actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y
adoptar medidas tecnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales o juridicas
mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada
0 hubiesen admitido y/o reconocido la comisién de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccion 1V del
Capitulo I1 del Titulo XVIil del Cédigo Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en

otros paises, ante alguna aulor:dad naci Pal o extranjera competente, en ’elacm con la ejecucidon del
presente Convenio de Inversion, el Proyecto o Proceso de Seleccion, el presente Convenio queda resuelto
de pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento en su totalidad
entregada por LA EMPRESA PRIVADA, conforme al numeral 56.5 del articulo 56 del TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

19.1

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser responsable por la calidad
ofrecida de la obra y vicios ocultos por un plazo de siente (7) afios, contados a partir de la recepcion del
Proyecto.
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19.2  Nila suscripcion de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus avances, ni el consentimiento de la
liquidacion del Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios
ocultos de conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley
N® 29230 y el Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION.

20.1 LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcion de una adenda, siendo
(inicamente necesario la autorizacion y suscripcion del Titular de LA ENTIDAD PUBLICA y el representante
de LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 del TUO del Reglamento de la Ley
N® 29230 y respecto de los supuestos regulados en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de Ia
Ley N° 29230 vy el presente Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total de inversion, LA ENTIDAD PUBLICA debe especificar en la
respectiva adenda la fuente de recursos con la que se financia el incremento en el monto total de inversion.

)t

1 ‘F?:\‘; Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
Py / sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con excepcion
~,/ de la aplicacion de las penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas de la buena
fe y comun intencion de las partes, dentro de los treinta (30) dias calendario de originada la controversia y
conforme el procedimiento establecido articulo 86 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al
que lleguen las partes tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales de una
transaccion.

.9/ En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la conciliacion o arbitraje, dentro del plazo de caducidad
de treinta (30) dias calendario, conforme a lo establecido en el numeral 87.2 del articulo 87 del TUO del

%\@3}\ Reglamento de la Ley N° 29230.

;s A

ol \/° %‘ilq Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje
/5 en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacién debe realizarse en un centro de conciliacion

O30 plblico o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

= 3

214  Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante una institucién arbitral,
aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten
incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion del
Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e
inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

21.5 LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia objeto de la controversia a fin
de contribuir con el mecanismo de solucién de controversias en proceso.

22.1 En el cumplimiento de lo dispuesto en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, LA ENTIDAD PUBLICA

designa a los funcionarios siguientes:
22.1.1  RESPONSABLE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Responsable de emitir
la conformidad a la elaboracion del Expediente Técnico, cuando corresponda.

2212  RESPONSABLE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Responsable de emitir
la conformidad de recepcién de EL PROYECTO o la conformidad de sus avances.

22.1.3  RESPONSABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, Responsable
de emitir pronunciamiento, aprobacion o consentimiento de la liquidacion del proyecto.
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2214  RESPONSABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, Responsable de solicitar la
emision de los CIPRL a la DGETP de!l Ministerio de Economia y Finanzas.

2215 RESPONSABLE DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, Responsable de realizar las afectaciones presupuestales
y financieras en el SIAF para la emision del CIPRL, asi como de emitir las certificaciones
presupuestales.

2216  RESPONSABLE DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Responsable de emitir
la Conformidad del Servicio de Supervision prestado por la Entidad Privada Supervisora.

2217  RESPONSABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA, Responsable de remitir
copia del Convenio y Contrato de Supervision, asi como sus adendas, a [a DGPPIP del Ministerio
de Economia y Finanzas.

7222 Elincumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones respectivas, conforme
SN al articulo 14 de [a Ley.

3 En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo al numeral 22.1 sélo es
>,/ necesaria la comunicacion mediante documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la Direccion Genereal
de Politica de Promocién de Inversion Privada del Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus domicilios los sefialados
en la parte introductoria, donde se cursan las comunicaciones que correspondan.

Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electronico y numero de teléfono, para efectos del tramite de
solicitud de emision del CIPRL, ante la DGTP.

» Domicilio de la entidad publica:

» Correo electronico de la entidad pablica:

> Numero de teléfono de la entidad publica:

> Domicilio de la empresa privada (o el consorcio):

» Correo electrénico de la empresa privada:

» Numero de teléfono de la empresa privada:

23.3  Cualquier variacién domiciliaria, de correo electrénico o numero de teléfono, durante la vigencia del presente
Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte mediante
Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicacién o notificacion realizada a los domicilios, correos electrénicos
o nimeros de teléfono indicados en la introduccion del presente documento se entiende validamente
efectuada.

23.4 Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio y sus modificatorias, LA ENTIDAD
PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la
Direccion General de Politica de Promacion de la Inversién Privada del Ministerio de Economia y Finanzas y a

la Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econdmica y Técnica y las disposiciones de este Convenio,
las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Huancavelica, a los
[INDICAR DIA, MES Y ANOJ.

Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del Representante

ENTIDAD PUBLICA Legal
EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO
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