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VISTO: El Informe N° 031-2020/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT con
Reg. Doc. N° 1477954 y Reg. Exp. N° 1127435, Informe N° 072-2020-GOBREG. -
HVCA/GRPPyAT-SGEPL; y demis documentacién adjunta en cincuenta y cuatro (54) folios
utiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado, modificado por
Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la
Descentralizacién, el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Otgénica de Gobiernos Regionales y el
Articulo Unico de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversién del Gobierno Regional de
Huancavelica tiene la responsabilidad de formular y evaluar proyectos en funcién a los lineamientos
de politica dictada por la instancia regional, enmarcado dentro de las politicas nacionales, buscando
desarrollar los objetivos del milenio basados en el nuevo marco normativo del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, conocido como INVIERTE.PE, aprobado
mediante Resolucién Directoral N°001-2019-EF/63.01; en ese sentido, ha formulado el proyecto
de Inversién “Mejoramiento e Implementacién del Nuevo Codigo Procesal Penal de los Otganos
Jurisdiccionales  del Distrito y Provincia de Acobamba, Departamento y Distrito Judicial de
Huancavelica™;

Que, para el cumplimiento del objetivo presenta el “Plan Operativo de
~ Actividades del Proyecto de Inversién “Mejoramiento del Servicio de Administracién de Justicia en
la Sede Judicial del Distrito y Provincia de Castrovirreyna, Depattamento y Distrito Judicial de
Huancavelica” que expone el sustento normativo de la elaboracién del referido plan, siendo el
Feg| presupuesto total la suma equivalente a §/78,394.00 (Setenta y ocho mil trescientos noventa y

2/ cuatro con 00/100 soles), conforme al Informe N°091-2020/GOB-REG-HVCA/GRPPyAT-
SGGPyT, que ser ejecutada bajo la modalidad de Administracién Directa;

Que, estando al sustento expuesto resulta pertinente aprobar el Plan Operativo
de Actividades del Proyecto de Inversién “Mejoramiento e Implementacién de Nuevo Codigo
Procesal Penal de los Organos Jurisdiccionales del Distrito y Provincia de Acobamba,
Departamento y Distrito Judicial de Huancavelica™;

Estando a lo informado; v,

Con la visacién de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Asesotia Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del articulo 28 del
Reglamento de Organizacién y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza
Regional N°421-GOBREG.HVCA/CR y la Resolucién Ejecutiva Regional N°450-
2019/GOB.REG.HVCA/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el Plan Operativo de Actividades del Proyecto
de Inversion “Mejoramiento e Implementacién del Nuevo Cédigo Procesal Penal de los
Otganos Jurisdiccionales del Distrito y Provincia de Acobamba, Departamento y Distrito
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Judicial de Huancavelica”, con un presupuesto total de S/78,394.00 (Setenta y ocho mil
trescientos noventa y cuatro con 00/100 soles), presentado por la Sub Gerencia de Estudios de Pre
Inversién que en calidad de anexo en un anillado forma parte integrante de la presente Resolucion.

ARTICULO 2°.- NOTIFICAR, la presente Resolucién a los organos
competentes del Gobietno Regional de Huancavelica y la Sub Gerencia de Estudios de Pre
Inversion, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

COTR/msa
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PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES DEL
PROYECTO DE INVERSION:

/ " MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO \

PROCESAL PENAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL

DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO -
DISTRITO JUDICIAL DE HUANCAVELICA”

Maciste Diaz Abad
GOBERNADOR REGIONAL DE HUANCAVELICA

Rigoberto Gallegos Escobar
SUB GERENTE DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
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El Gobierno Regional de Huancavelica tiene la responsabilidad de atender a la poblacién
huancavelicana con proyectos, para lo cual a través de las unidades formuladoras tiene como
finalidad reducir las diversas brechas sociales que tiene como potencial; la Sub Gerencia de
Estudios de Pre Inversién del Gobierno Regional de Huancavelica tiene la responsabilidad de
formulary evaluar proyectos en funcién a los lineamientos de politica dictada por la instancia
regional, enmarcado dentro de las politicas nacionales, buscando desarrollar en el marco de
los objetivos del milenio y basados en el nuevo marco normativo del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones, conocido como INVIERTE.PE, aprobado

con Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01.

El Gobierno Regional de Huancavelica, basado en las transferencias de funciones del

Gobierno Central formulard y evaluara el Proyecto de Inversién: “MEJORAMIENTO E
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IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO - DISTRITO JUDICIAL DE
HUANCAVELICA”; para cuyo cumplimiento se ha elaborado el presente POA, cuyo propdsito
es exponer el sustento técnico normativo para la formulacién de proyectos de inversion, la
SGEPI tiene programado cumplir con las funciones de formulacién en un término maximo

de sesenta (60) dias calendarios .

El proyecto de inversién se formulard y evaluard bajo la responsabilidad de un equipo técnico
de la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion (SGEPI), con una metodologfa participativa y
multidisciplinaria que cubran todos los aspectos que requiera la formulacién del PI en
concordancia con lo dispuesto por el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidn

de Inversiones (INVIERTE.PE).

En el presente Plan Operativo de Actividades (POA) presentamos el marco institucional, el
marco normativo del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
(INVIERTE.PE), el marco estratégico, los ejes estratégicos prioritarios establecidos por el
Gobierno Regional de Huancavelica, el objetivo General, los objetivos especificos, entre

otros.

Finalmente, el contenido desarrollado en el proyecto de inversidn, serd de responsabilidad
directa del equipo de trabajo que lo formule, quienes lo suscribirdn al momento de

presentarse a la instancia correspondiente.
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l. DATOS GENERALES:

1.1.

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES: “MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO
=g CODIGO PROCESAL PENAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA

Nombre de la Actividad

Proyecto de Inversion:

“MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LOS
ORGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA,
DEPARTAMENTO - DISTRITO JUDICIAL DE HUANCAVELICA”.

Il. RESUMEN EJECUTIVO:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Modalidad de Ejecucién
El estudio se desarrollara por Administracién Directa.
Unidad Ejecutora
Gobierno Regional de Huancavelica — Sede Central:
6.03 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
07.01.00Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversién (SGEPI).
Fuente de Financiamiento
FTE. FTO. Recursos Ordinarios
RUBRO. 00 Recursos Ordinarios
META PRESUPUESTAL 0233
ESP.GASTO 2.6.81.21
Localizaciéon del Proyecto:
Departamento : Huancavelica.
Departamento : Huancavelica.
Provincia : Acobamba.
Distrito : Acobamba.
Barrio : Centro
Coordenadas UTM :N=8580431.212
E=1546595.125
Altitud :3423.118 m.s.n.m

48
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ACCESO:
DE A DISTANCIA [ TIEMPO TIPO DE FRECUENC SERVICIO DE
Aprox. i Aprox. via 1A TRANSPORTE
(km)
HCVA ACOBAMBA 98 12 minutos  Carretera Continuo Autos, camioneta
afirmada
ACOBAMBA ANDABAMBA 65 14 Carretera Continuo Autos, camioneta
minutos afirmada-
trocha
ACOBAMBA ANTA 134 221minutos  Carretera Continuo Autos, camioneta
afirmada-
trocha
ACOBAMBA CAJA 25 45 Carretera Continuo Autos, camioneta
minutos afirmada-
trocha
ACOBAMBA MARCAS 49 82 Carretera Continuo Autos, camioneta
minutos trocha
ACOBAMBA PAUCARA 32 51 Carretera Continuo Autos, camioneta
minutos trocha
ACOBAMBA POMACOCHA 14 28 Carretera Continuo Autos, camioneta
minutos trocha
ACOBAMBA ROSARIO 21 33 Carretera Continuo Autos, camioneta
minutos trocha
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2.5.

2.6.

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES: “MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO

Duracién del estudio: fecha de inicio y fecha de término:
Fecha de Inicio: Febrero — 2020

Fecha de Término: Marzo — 2020

Costo total del proyecto:
La formulacién del proyecto serd por un monto total de S/ 78,394.00 (Setenta y

Ocho Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 00/100 soles).

Ill. BASE LEGAL:

Constitucién Politica del Estado.

Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralizacién y sus modificatorias.

Ley N° 27867, Ley Orgénica de los Gobierno Regionales

Ley N” 27902, Ley que modifica la Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Ley N” 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020

DECRETO LEGISLATIVO N° 1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional
de Inversién Publica.

DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada por la Resolucién
Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de enero
de 2019.

DIRECTIVA N 001-2013-P-PJ, Lineamientos para Estandarizacién de la Infraestructura
de los Locales Institucionales del Poder Judicial.

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL N
381-2012-GG-PJ, Perfiles para cargos de los trabajadores del poder judicial sujetos al

régimen laboral de la actividad privada.

T il
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IV. SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

El La sede judicial del distrito y provincia de Acobamba no cuenta con infraestructura
existente.
Actualmente la sede judicial viene funcionando en ambientes de un hospedaje alquilados.

Los ambientes al estar en condicién de alquilados no cumplen con los espacios y las areas

requeridas para el correcto desarrollo de los servicios que se brinda tanto a la poblacion

como a las personas que laboran en la infraestructura.

PLANO DE UBICACION DEL TERRENO ACTUAL
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a. AREAS

iTEM TIPO AREA/PERIMETRO
1 AreaTotal 1785.50 m2
2 Perimetro 209.20 ml

b. PERIMETRO Y COLINDANTES DEL TERRENO

M

Por el Norte
Por el Sur

Por el Este
Por el Oeste

PROPIETARIO !l

Calle Chogquehuanca
LOTES
LOTES
LOTE6
LOTE 2
JR LIMA
AV. LEONCIO PRADO

VISTA DEL TERRENO

ACTUAL

MEDIDA (ml.)

59.60
30.45
28.80
3.60
21.75
4735
17.65
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¢. SERVICIOS BASICOS EXISTENTES

El terreno actual, cuenta con agua entubada, energfa electnca, red publica de
desaglie, teléfono e internet satelital.

—

. Agua. - Cuenta con una red publica.

Electricidad. - Cuenta con una red
publica.

—
—_—

iii. Desaglie. - Cuenta con red de desagiie
publica.

d. DIAGNOSTICO DE AMBIENTE Y ESPACIOS EXISTENTES
En el terreno del Poder Judicial no cuenta una infraestructura y los ambientes

en las que desarrollan los servicios que brindan a la poblacién no cuentan con
los espacios y dreas minimas requeridas para dichas funciones.

i. PODER JUDICIAL.

» LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO
En las siguientes imdgenes se puede apreciar las circulaciones y ambientes

acondicionados
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Se aprecia poca iluminacién y espacios improvisados
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No cuenta con acceso de discapacitados esperas, en pasillos

Escaleras sin barandas
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Se aprecia la carencia de mobiliario
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Vistas del terreno de la sede judicial de Acobamba
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El terreno donde esta proyectado la sede judicial de Acobamba esta libre de edificacidn.
En la actualidad los ambientes donde funciona la sede judicial son alquilados.

Ambientes que vienen funcionando sin las adecuadas condiciones de habitabilidad y
confort como lo establece el Reglamento Nacional de Edificaciones

El Distrito de Acobamba, cuenta con la factibilidad de servicios de agua, desaglie y
energia eléctrica, también cuenta con teléfono e internet satelital.

Segun el Andlisis del Riesgo del Poder Judicial, el terreno propuesto para la construccién
de la nueva sede del poder judicial; se encuentra en una zona de BAJO Riesgo (con
peligros como intensa lluvias Estacionales, por la ubicacién geograficas se encuentra en
una zona medianamente sismica, y por la topografia del terreno un ligero deslizamiento
de talud por corte de terreno-minimo).
MARCO GENERAL:
5.1. Lineamientos de Politica Regional

La ley 27867, Los gobiernos regionales tienen jurisdiccion en el @mbito de sus

respectivas circunscripciones territoriales, conforme a Ley. Los gobiernos regionales

tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
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A
promoviendo la inversién plblica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno

de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. La misién de los
gobiernos regionales es organizar y conducir la gestién publica regional de acuerdo a
sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las politicas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la
region. El desarrollo regional comprende la aplicacién coherente y eficaz de las
politicas e instrumentos de desarrollo econdmico social, poblacional, cultural y
ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar
condiciones que permitan el crecimiento econémico armonizado con la dindmica
demogrifica, el desarrollo social equitativo y la conservacién de los recursos
naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de
los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades.

El presente POA, se enmarca dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo

Concertado de Huancavelica al 2021:
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5.2. Lineamientos de Politica Institucional del Gobierno Regional de Huancavelica
5.2.1. Lineamiento General:

- Reducir la extrema pobreza creando condiciones y oportunidades para

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES: “MEJORAMIENTO E IMPLEM ENTACION DEL NUEVO
CODIGO PROCESAL PENAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA

DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO - DISTRITO JUDICIAL DE HUANCAVELICA”

desarrollo integral del departamento de Huancavelica.

5.2.2. Lineamientos Especificos:

- Fortalecer la Gestién Institucional de manera estratégica, participativa y

concertada.

- Integrar econémicamente y socialmente el territorio a través de una adecuada

infraestructura vial y de comunicaciones.

- Garantizar el desarrollo integral del capital humano, promoviendo la calidad de

vida de la poblacién.

- Mejorar los niveles de competitividad regional a través del fomento de la

inversién publica y privada, y el desarrollo de las actividades productivas.

- Articular las acciones intersectoriales y de la sociedad civil, con la finalidad de

lograr el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales

Huancavelica

Lineamiento General: Reducir la extroma pobreza creando condiciones y
oportunidades para el desarrollo integral del Departamento de

Fortalecer

=5

manera
estratégica,
perticipativa
concertada,

Infegrar
ecendmisa Y
socizlments el
territario a
través de una
adecuada
infraestructura
vial y de
Comunicaciong
s

Garantizar el
desarrollo

integral del
capilal humano,
promoviendo la
calidad de vida
de la pablacion

Mejorar los
niveles de
competitividad

regional a través
del fonsrio de la
inversion ptblica
y privada; y el
desarrollo de las

5.3. Lineamientos de Politica Institucional Sectorial

Articular las
acciones
intersectorialas
¥ de lz

sociedad  civil,
con la finalidad
de lograr el uso
sostenible
responsable,
racional y étice
de los RR.NN

De acuerdo con el Informe Multianual de Inversiones del Poder Judicial 2018-2020,

se tiene 80 inmuebles administrados a nivel nacional, de los cuales 151 locales son

propios, 363 alquilados y 293 administrados bajo diversas figuras legales. Del total,
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s6lo el18.7% de locales o sedes cumplen con los estdndares establecidos, por lo cual,
la brecha de infraestructura adecuada es de 81.3%.

El déficit de infraestructura, puesto de manifiesto con el alto niimero de locales
alquiladas, puede ser cubierto a través de la construccion de nueva infraestructura

a través de proyectos de inversién publica.

El presente proyecto plantea la contribucion al cierre de brecha como sigue:

e Servicios Publicos con Brecha Identificada y Priorizada: ATENCION
ESPECIALIZADA EN ADMINISTRACION DE JUSTICIA

e Indicador de Producto Asociado a la Brecha de Servicios: PORCENTAJE DE
ORGANOS JURISDICCIONALES CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

e Contribucién al Cierre de Brechas: 01 SEDE JURISDICCIONAL

5.4. Marco Institucional Sectorial:

El Gobierno Regional de Huancavelica es un organismo de gobierno, encargado de
planear, dirigir, controlar y evaluar la conduccién del desarrollo integral y sostenido
de la regién, promoviendo la inversion ptiblica y privada y el empleo, atendiendo el
fortalecimiento de los mecanismos de concertacién y el desarrollo de mecanismos de
participacién ciudadana; de acuerdo a su competencias exclusivas y compartidas que
se encuentran regidas por la Ley Organica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867".

El Gobierno Regional de Huancavelica se encuentra frente al gran desafio de superar
las condiciones socio econdmicas en que habita el poblador de la region
Huancavelica, cuyos indicadores nos evidencian que: El indice de desarrollo humano
IDH es de 0.4641 ocupando el ranking 25 a nivel nacional (dltimo lugar), logro
educativo del 68.5% en el ranking nacional niimero 22, e ingreso familiar per capita de
S/.135.9 Nuevos Soles, ocupando el dltimo lugar en el Peru. El indice de pobreza de

Huancavelica es de 84.4%, (pafs: 51.6%) y 59.9% extrema pobre (pais: 19.2%).

OBJETIVOS:

6.1. Objetivo General:

El POA estd orientado a la formulacién y evaluacion del Proyecto de Inversion:

“MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LOS
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ORGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA,
DEPARTAMENTO - DISTRITO JUDICIAL DE HUANCAVELICA”, hasta la declaratoria de

viabilidad.

6.2. Objetivo Especifico:
Elaborar el Proyecto de Inversién en concordancia a los lineamientos del Sistema de

Programacién Multianual y Gestién de Inversiones — INVIERTE.PE.

VIil. META:
La meta que se pretende alcanzar durante el afio 2020, es la viabilidad del Proyecto de
Inversién: “MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE
LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA,
DEPARTAMENTO — DISTRITO JUDICIAL DE HUANCAVELICA”.

Plazo de
Producto U.M. Meta
entrega
Ficha Técnica o Estudio de pre o1 Viabilidad de Dos meses
Inversion Proyecto de
Inversién

VIil. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS:
8.1. Actividades

De acuerdo a la tltima directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema
nacional de Programacién Multianual y Gestidn de Inversiones.

El estudio de Inversién se enmarca dentro de una de las siguientes fichas:

1. Ficha técnica simplificada: se elabora para los proyectos de inversién
simplificados, cuyos montos de inversion, a precios de mercado, sean iguales o
menores a setecientos cincuenta (750) UIT.

2. Ficha técnica General de baja y mediana complejidad: se elabora para los
proyectos de inversién no comprendidos en los incisos 1y 2, y que sus montos
de inversién, a precios de mercado, sean menores a las cuatrocientos siete mil
(407 000) UIT. Para su aplicacion la UF previamente determina si el proyecto es
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de baja o mediana complejidad de acuerdo al Anexo N.° 10: Criterios para
determinar la clasificacién del nivel de complejidad de los proyectos de inversién.

A) ACTIVIDADES PRELIMINARES:

Para el presente Estudio de Inversién, se realizard mediante los instrumentos de
apoyo en la recopilacién de informacién, segtn la siguiente metodologfa:

Informacién Primaria:
e Encuestas Socioecondmicas
e Talleres con los involucrados
e Documentos de sostenibilidad

Informacién Secundaria:
Para la elaboracién del estudio se revisard todos los antecedentes que al
respecto existe en las diferentes instituciones relacionado al estudio y se
realizard trabajos de campo necesarios para formulacién y recopilara
informacién como:

e INEI, Ultimo censo de poblacién y vivienda.

e Plan de Desarrollo Concertado de cada provincia y del gobierno regional,
PEI

e MEF-Pert.

e Resultado del andlisis de caracterizacién de suelo.

Instrumentos de recojo de la informacion sera a través de:

e Reunién con los involucrados

e Encuestas

e Levantamiento topografico con Estacion total y GPS.
Los datos obtenidos durante el trabajo de campo serdn procesados
utilizando el software AutoCAD Civil, S10 y otros.

Incluir la informacién que sustente o detalle los temas analizados en el
Proyecto de Inversion:
e Diagndstico técnico, ambiental, socioeconémico, cultural,
interinstitucional y de gestidn.
Estudio topogréfico geo referenciado
Estudio de Andlisis de Riesgos
Estudio de Impacto Ambiental.
Certificado de inexistencia de Restos Arqueoldgicos
Acta de libre disponibilidad de terreno para el proyecto
Mapa de ubicacién de la zona y/o dmbito del proyecto de intervencion
(croquis o mapa detallado del &mbito de intervencién — AutoCAD).

® © e © ©® o
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e Incluir el archivo digital en el CD e impreso, debidamente llenada, revisada
y acorde a la presentacién del PIP.
e Fotograffas sustentadoras, que enmarquen la realidad de la zona y sobre

todo la del proyecto a intervenir.

e Adjuntar cotizaciones de los materiales, bienes yfo servicios que tienen
mayor incidencia en el Estudio de Inversién.

e Metrados, Costos unitarios, relacion de insumos.

e Planos topogréaficos, estado situacién actual.

e Planos de planteamiento, especificaciones.
Otros que el jefe de proyecto considere de importancia para la sustentacion
y veracidad de la informacién del proyecto

B) SOBRE LOS ENTREGABLES
En concordancia con el objetivo general y objetivos especificos, el desarrollo
del estudio contiene los entregables son:

ENTREGABLE 1: Elaboracidn del estudio de inversion: IDENTIFICACION

Este producto comprende el desarrollo de los siguientes:

1. IDENTIFICACION

1.1. Diagnéstico:

Se incluird informacién cuantitativa, cualitativa, material gréfico, fotogréfico, entre
otros, que sustente el andlisis, interpretacién y medicién de la situacién actual
negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su
evolucidn y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto.

1.1.1. Area de estudio:

Definir el drea geogréafica donde se debe analizar, entre otras, las caracteristicas
fisicas, econdémicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios e insumos, que influirdn
en el disefio técnico del proyecto (localizacién, tamafio, tecnologia), en la demanda
o en los costos. Identificar los peligros que pueden afectar a la Unidad Productora
(UP), si existe, y al proyecto, asi como las dimensiones ambientales que se esté
afectando o se pudiera afectar.

Como resultado de este andlisis se deberd haber identificado los limites relevantes
(geografico, administrativo, entre otros) para contextualizar el andlisis del problema
que se buscard resolver con el proyecto y su potencial emplazamiento.

Ei; Z
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1.1.2. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendra el
proyecto:

Identificar las restricciones que estdn impidiendo que la UP provea los bienes y
servicios, en la cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de servicio, asi como
las posibilidades reales de optimizar la oferta existente; para ello, se analizara y
evaluard, entre otros: (i) los procesos y factores de produccién (recursos humanos,
infraestructura, equipamiento, entre otros), teniendo presente las normas técnicas y
estandares de calidad; (ii) los niveles de produccién; (iii) las capacidades de gestion;
(iv) la percepcién de los usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la exposicion
y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagndstico del area
de estudio, asi como los efectos del cambio climatico; y, (vi) los impactos ambientales
que se estuviesen generando.

Es importante que como resultado de este anlisis quede establecido qué elemento
(s) de la funcién de produccién del servicio publico (infraestructura, equipamiento,
recursos humanos, procesos, normas, tecnologias, etc.) es lo que afecta
negativamente la forma actual en que se entrega el servicio publico.

1.1.3. Los involucrados en el proyecto:

Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, asi como las entidades que
apoyarian en su ejecucién y posterior operacién y mantenimiento; analizar sus
percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en relacion con la
solucién del problema, sus fortalezas, asi como su participacién en el Ciclo de
Inversion.

Especial atencién tendrd el diagndstico de la poblacién afectada por el problema que
se busca resolver con el proyecto (que define el drea de influencia) y su participacion
en el proceso; de este grupo se analizard los aspectos demogrdficos, econémicos,
sociales, culturales, ademds de los problemas y efectos que perciben. Respecto a la
identificacién de la poblacién afectada, esta deviene del andlisis de la poblacion
demandante de referencia, la poblacién demandante potencial, la poblacién
demandante efectiva, y la poblacién demandante objetivo, asi como sus
caracteristicas de consumo del servicio objeto de la intervencién con el Proyecto de
Inversién (PI). Asimismo, se deben precisar los pardmetros yfo criterios asumidos
para delimitar el drea de influencia del PI.

En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza
la poblacién afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteard, entre otros: (i) el
problema central; (ii) la demanda (iii) las estrategias de provisién de los bienes y
servicios.

De acuerdo con la tipologfa del proyecto, considerar en el diagndstico, entre otros,
los enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones

—
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culturales, condiciones especiales como discapacidad, situaciones de riesgo en el
contexto de cambio climético o de contaminacién ambiental, a efectos de tomarlos
en cuenta para el disefio del proyecto. Igualmente, es importante que se analice los
grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecucidn del proyecto, o podrian
oponerse; sobre esta base, se plantearan las medidas para reducir el riesgo de
conflictos sociales con tales grupos.

1.2. Definicién del problema, sus causas y efectos

Especificar con precision el problema central identificado, el mismo que serd
planteado sobre la base del diagndstico de involucrados. Analizar y determinar las
principales causas que lo generan, asi como los efectos que éste ocasiona,
sustentandolos con evidenciasg basadas en el diagndstico realizado, tanto de la UP
como de la poblacién afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados
del andlisis de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el andlisis en el arbol de causas-
problema- efectos.

1.3. Objetivo del proyecto

Especificar el objetivo central o propdsito del proyecto, asi como los objetivos
especificos o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben reflejar los
cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el andlisis
en el arbol de medios-objetivo-fines.

1.4 Planteamiento de alternativas de solucién

Plantear las alternativas de solucidn del problema, sobre la base del analisis de las
acciones que concretardn los medios fundamentales. Dichas alternativas deberan
tener relacién con el objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y
comparables.

ENTREGABLE 2: Elaboracién del estudio de inversién: FORMULACION, EVALUACION,
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Este producto comprende el desarrollo de los siguientes:

1. FORMULACION

1.1. Definicién del horizonte de evaluacién del proyecto

Se debe fundamentar y establecer el periodo en el que se estimaran los costos y
beneficios sociales del proyecto, a efectos de su evaluacién.
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1.2. Estudio de mercado del servicio publico
1.2.1 Analisis de la Demanda:

Se efectuaran las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual
se realizard lo siguiente: a. Se identificara los bienes y/o servicios que seran
intervenidos por el proyecto, que se relacionan directamente con el problema
identificado y que seran proporcionados durante la fase de funcionamiento. b. Se
definird el ambito de influencia del proyecto (acorde con el andlisis de la seccidn 2.1.3
del presente Anexo) y la poblacién demandante potencial y efectiva, actual y futura,
especificando y sustentando los pardmetros y supuestos utilizados. c. Se estimara y
analizara la demanda efectiva actual, justificando el tipo de fuente de informacion
para este andlisis, y acorde con lo analizado en el diagndstico del servicio y de los
grupos involucrados (en particular con los afectados por el problema central). d. Se
analizara la tendencia de utilizacion del servicio publico a intervenir y los
determinantes que la afectan. Sobre esta base se planteardn los pardmetros y
supuestos para las proyecciones de la demanda. e. Se proyectard la demanda efectiva
a lo largo del horizonte de evaluacion del proyecto, sefialando y sustentando los
pardametros, supuestos y metodologfa utilizada. Solo si en el proyecto se incluyen
intervenciones que pueden modificar las tendencias actuales de demanda, ya sea en
términos de incremento de la poblacion demandante o el ratio de concentracion
(cantidad demandada por periodo o nivel de utilizacién del servicio), se proyectard la
demanda en la situacidn "con proyecto". Se sustentara los supuestos asumidos. 3.2.2
Analisis de la Oferta: Estimar la oferta actual, identificar y analizar sus principales
restricciones, sobre la base del diagndstico de la UP existente realizado. En tal
sentido, se debe realizar lo siguiente: a. Se estimard las capacidades de produccién,
actuales y futuras, de los distintos factores de produccién (recursos fisicos y recursos
humanos), identificados y evaluados en el diagndstico, aplicando estandares de
rendimiento disponibles. b. Se determinara la oferta actual y su evolucién futura, en
la situacidn sin proyecto. ¢. Estimar la oferta optimizada, considerando las
posibilidades de incrementar la capacidad de los factores de produccion restrictivos,
fundamentalmente con mejoras en la gestién. Explicar las razones, si fuera el caso,
de por qué no se ha logrado materializar una situacién optimizada. d. Se proyectara
la oferta optimizada (o la oferta actual) en el horizonte de evaluacién del proyecto,
detallando los supuestos y pardmetros utilizados.

1.2.1. Determinacién de la brecha:

Sobre la base de la comparacién de la demanda proyectada (en la situacién sin
proyecto o con proyecto, segun corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin
proyecto” cuando no haya sido posible optimizarla.
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1.3. Analisis técnico de las alternativas de solucion
1.3.1. Estudio técnico Basandose en el planteamiento de las alternativas,

En el conocimiento de la poblacién objetivo a ser atendida por el proyecto y en el
déficit o brecha de oferta del servicio puiblico a ser cubierto, se debe avanzar en la
configuracién técnica de tales alternativas propuestas. Ello conlleva el desarrollo de
aspectos fisicos-técnicos interdependientes: la localizacién, el tamafio y la tecnologfa
de produccién o de construccién. Los elementos técnicos derivaran en
requerimientos de recursos para inversion y para operar y mantener el proyecto. a)
Tamafio: Se refiere a la capacidad de produccion del bien o servicio, para un periodo
determinado. La variable principal que determina el tamafio del proyecto es el déficit
que se desea atender, dado por la demanda de la poblacién objetivo. No obstante,
hay otros factores que pueden influir en la decisién de tamafio del proyecto, como:
existencia de economias de escala, estacionalidades en la demanda, terrenos
disponibles, entre otros. b) Localizacién: el proyecto deberfa identificar aquella
ubicacién o localizacién que produzca el mayor beneficio social alos usuarios de éste.
Si bien este es el principal criterio para seleccionar la localizacién, también deberdn
tenerse en cuenta aspectos como: disponibilidad de servicios basicos, vias de
comunicacién, exposicién a peligros (naturales, socio-naturales o antrépicos) y
medios de transporte, clima, planes reguladores y ordenanzas, impacto ambiental,
entre otros. ¢) Tecnologia: De acuerdo al proceso de produccion de un servicio, se
pueden identificar diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho
proceso de produccién. Es posible que para cada etapa y/o activos esenciales del
proceso productivo existan diferentes alternativas tecnolégicas, las que deberdn ser
analizadas para verificar si cumplen los requerimientos o especificaciones técnicas,
para luego poder evaluar la mejor opcién tecnoldgica.

Para este andlisis se debera considerar los factores que inciden en la seleccién de
dichas variables y los establecidos en las normas técnicas emitidas por los Sectores,
segun la tipologia del proyecto, asf como las relacionadas con la gestion del riesgo en
contexto de cambio climatico y los impactos ambientales. Resultado de este andlisis
se puede identificar alternativas técnicas, que serdn evaluadas para seleccionar la
mejor en sus aspectos de disefio, ejecucién y funcionamiento, de tal modo de
asegurar que la intervencién cumpla con los niveles de servicio y estandares de
calidad establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional.

1.3.2. Metas fisicas

Teniendo en consideracidn la brecha oferta-demanda y el estudio técnico sefialado
en el pdrrafo anterior establecer, fundamentalmente, las metas concretas de activos
esenciales que se generardn en la fase de ejecucidn, incluyendo las relacionadas con
la gestién del riesgo en el contexto de cambio climdtico y la mitigacién de los
impactos ambientales negativos.
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3.4. Costos a precios de mercado:
3.4.1 Identificacién y medicién de los requerimientos de recursos.

Identificar y cuantificar los recursos que se utilizarén en la fase de ejecucion y para la
operacién y mantenimiento. Para ello, considerar las metas fisicas y la brecha oferta-
demanda.

3.4.2 Valorizacién de los costos a precios de mercado.
a. Costos de inversion

Estimar los costos de inversién para cada alternativa, sobre la base de los
requerimientos de recursos definidos en el numeral anterior y la aplicacién de costos
por unidad de medida de activos; la metodologia de estimacién de los costos
aplicados serd sustentada. Considerar todos los costos en los que se tenga que
incurrir en la fase de ejecucién; incluyendo los asociados con las medidas de
reduccién de riesgos en contexto de cambio climdtico y con la mitigacién de los
impactos ambientales negativos, asf como los de estudios, licencias, certificaciones,
autorizaciones, expropiaciones, liberacién de interferencias, de corresponder.

b. Costos de reinversiones

Especificar el flujo de requerimientos de reinversiones o reemplazo de activos
durante la fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos
correspondientes. c. Costos de Operacién y Mantenimiento

Estimar los costos detallados de operacién y mantenimiento incrementales sobre la
base de la comparacién de los costos en la situacién “sin proyecto” y en la situacion
“con proyecto”. Describir los supuestos y pardmetros utilizados y presentar los flujos
de costos incrementales a precios de mercado. Los costos de operacion y
mantenimiento deben sustentarse con el disefio operacional cumpliendo las normas
de seguridad y los esténdares de calidad sectoriales.

4. EVALUACION
4.1. Evaluacion Social

Se efectuard la evaluacién social de cada alternativa, para lo cual se deberd elaborar
los flujos de beneficios y costos sociales.

4.1.1 Beneficios sociales

Identificar, definir y sustentar los beneficios que generard el proyecto, debiendo
guardar coherencia con los fines de éste.
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Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los beneficios que se generarfan por cada una
de las diferentes alternativas en la situacién "con proyecto”, para todo el horizonte
de evaluacién.

Estimar los beneficios que se generarian en la situacién "sin proyecto”, para todo el
horizonte de evaluacién.

Determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la
diferencia entre la situacién "con proyecto" y la situacidn "sin proyecto".

4.1.2 Costos sociales

Se elaborardan los flujos de costos sociales (situaciones con y sin proyecto), teniendo
como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serdn ajustados
aplicando los factores de correccién de precios de mercado a precios sociales.

Se deberd incluir también en los flujos otros costos sociales, que no aparecen en |os
flujos de costos a precios de mercado, pero que pueden generarse tanto en la
situacién "sin proyecto", como en la situacién "con proyecto.

4.1.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

Se estimaran los indicadores de acuerdo con la metodologia aplicable al tipo de
proyecto que se esta formulando.

a) Metodologia costo/beneficio

Aplicar esta metodologia a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden
cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los
costos. Los beneficios y costos que se comparan son los "incrementales". Se deberan
utilizar los indicadores de Valor Actual Neto Social, Valor Anual Equivalente y Tasa
Interna de Retorno Social.

4.1.4 Analisis de sensibilidad y riesgo de la rentabilidad social en particular y de las
condiciones de viabilidad en general

Andlisis de sensibilidad:

Efectuar el andlisis de sensibilidad para: (i) determinar cudles son las variables (como
la demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los
usuarios, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condicién de rentabilidad
social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la seleccidn
de alternativas; (i) definir y sustentar los rangos de variacién de dichas variables que
afectarian la condicién de rentabilidad social o la seleccion de alternativas.

[
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Analisis de riesgo probabilistico:

Estimar, mediante un analisis probabilistico, el valor esperado del VAN social del
proyecto, asi como el VAN privado, de ser necesario.

4.2. Evaluacién privada

La evaluacién privada deberd efectuarse para aquellos proyectos de inversion que
tienen un potencial de generacién de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del
cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestacién del servicio
ptiblico sujeto de intervencién. Contempla el andlisis de flujos de caja (ingresos y
egresos) desde el punto de vista de la institucién (entidad o empresa publica)
responsable de la ejecucién y operacién del proyecto, con el objeto de determinar su
grado de autosostenibilidad y/o hasta qué punto tendrd que ser financiado con
recursos publicos, sujeto a que el proyecto sea socialmente rentable. Los resultados
de este andlisis deberan complementar el andlisis integral de la sostenibilidad del
proyecto (numeral 4.3).

4.3. Andlisis de Sostenibilidad

Especificar las medidas que se estdn adoptando para garantizar que el proyecto
generard los resultados previstos a lo largo de su vida Gtil. Entre los factores que se
deben considerar estén: (i) la disponibilidad oportuna de recursos para la operacién
y mantenimiento, segln fuente de financiamiento; (ii) los arreglos institucionales
requeridos en las fases de ejecucién y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestidn
del operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los activos y/o servicios (v) conflictos
sociales; (vi) la capacidad y disposicion a pagar de los usuarios; y, (vii) los riesgos en
contexto de cambio climdtico. Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa,
tasa o similar por la prestacién del servicio, se realizara el andlisis para determinar el
monto y elaborard el flujo de caja (acorde con lo sefialado en el numeral 4.2). Se debe
hacer explicito qué proporcién de los costos de operacién y mantenimiento se podrd
cubrir con tales ingresos.

4.4. Seleccién de la alternativa

Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de los parametros
econdmicos (VAN y TIR), evaluacién social, del andlisis de sensibilidad y de
sostenibilidad.

4.5. Gestién del Proyecto
4.5.1 Para la fase de ejecucioén:

(i) plantear la organizacién que se adoptarg; (i) especificar la Unidad Ejecutora de
Inversiones designado que coordinard la ejecucién de todos los componentes del
proyecto y/o se encargard de los aspectos técnicos, sustentando las capacidades y la




- PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES: “MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO
.\' % =" CODIGO PROCESAL PENAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA
Qe S P 2 DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO - DISTRITO JUDICIAL DE HUANCAVELICA”
Gobierno Regional

designacién, respectivamente; (iv) sefialar la modalidad de ejecucién del proyecto,
sustentando los criterios aplicados para la seleccién; (v) precisar las condiciones
previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecucién y la eficiente
ejecucion.

4.5.2 Para la fase de funcionamiento:

(i) Detallar quién se hard cargo de la operacién y mantenimiento y la organizacién que
se adoptard; (ii) definir los recursos e instrumentos que se requerirdn para la
adecuada gestién de la UP; (jii) precisar las condiciones previas relevantes para el
inicio oportuno de la operacion.

4.5.3 Financiamiento:

Plantear la estructura de financiamiento de la inversién, operacion y mantenimiento,
especificando las fuentes de financiamiento y su participacién relativa y, de ser el
caso, los rubros de costos a los que se aplicara.

4.6. Plan de Implementacion

Detallar la programacién de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto, indicando secuencia y ruta critica, duracidn, responsables y recursos
necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio
oportuno y adecuado de la ejecucion.

4.7. Estimacién del impacto ambiental

Identificar y analizar los impactos positivos o negativos que el proyecto puede
generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir en externalidades positivas
o negativas que pueden influir en la rentabilidad social del proyecto. Como resultado
de este andlisis, se podran plantear medidas de gestién ambiental, concerniente a
acciones de prevencién, correccidn y mitigacion, de corresponder, acorde con las
regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase de Formulacién y
Evaluacién del proyecto.

4.8. Matriz de marco légico para la alternativa seleccionada

Se presentara la matriz del marco 16gico de la alternativa seleccionada, en la que se
deberdn consignar los indicadores relevantes y sus valores en el afio base y
esperados, a efectos del seguimiento y evaluacion ex post.

5. CONCLUSIONES

Se debe indicar el resultado del proceso de formulacién y evaluacién del proyecto
(viable o no viable) y detallar los principales argumentos que sustentan dicho
resultado, en términos de lo siguiente:
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* Cumplimiento de los tres atributos que definen la condicién de viabilidad de un
proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar
qué atributo o atributos no se logré cumplir.

e Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de
profundizacién de la informacién empleada para la elaboracién del Estudio de
Inversidn, asf como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos,
las fuentes de informacidn, las normas técnicas, los pardmetros y metodologfas
empleadas, entre otros elementos claves relacionados con el fundamento
técnico y econdmico de la decisién de inversién.

6. RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de elaboracién del estudio de pre-inversién, la UF
planteard recomendaciones técnicas para la UEI que asumird la ejecucién y posterior
operacién y mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones deberén estar
ligadas con las acciones o condiciones que se deberan asegurar para reducir o
eliminar los riesgos que el proyecto podria enfrentar durante las siguientes fases del
Ciclo de Inversiones. Principalmente, se deberd emitir como minimo,
recomendaciones sobre lo siguiente:

Fase de Ejecucidn:

- Las variables criticas que pueden influir en la estimacion de los costos de inversién,
asi como los plazos de ejecucién del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre
posibles sobrecostos y sobre plazos durante la etapa de ejecucién, acorde con el
andlisis efectuado en el andlisis de sensibilidad y riesgo del proyecto. Sefalar las
limitaciones de informacién que enfrentd la UF para realizar tales estimaciones.

- Emitir recomendaciones sobre la modalidad de ejecucién mas conveniente para el
proyecto, en funcién a su complejidad y naturaleza.

- Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las
restricciones de informacién que enfrentd durante la preparacién del estudio de pre-
inversion.

Fase de Funcionamiento.

- Las condiciones que podrian afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la
entrega de servicios a la poblacién beneficiaria en particular, en los aspectos
financieros, presupuestales (asignacién de la operacién y mantenimiento), de cobros
de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos
que se generan con el proyecto debido a un mantenimiento intermitente o
insuficiente durante el periodo de funcionamiento del proyecto.
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restricciones de informacién que enfrentd durante la preparacion del estudio de pre-
inversion.

7. ANEXOS

Incluir como anexos la informacién que sustente o detalle los temas analizados en el
Estudio de Inversidn.

APENDICE
Orientaciones para la elaboracién del Resumen Ejecutivo.

La Unidad Formuladora, debe tener presente que el Resumen Ejecutivo es el
documento que evidenciara las condiciones en las cuales es declarado viable el
proyecto. El Resumen Ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera
concisa, las principales caracteristicas del proyecto y los resultados del estudio de
Inversioén. El contenido serd el siguiente:

A. Informacién general del proyecto:

Nombre del proyecto: debera contener la naturaleza y el objeto de la intervencion,
asi como la localizacion.

Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada,
localizacién geogréfica (incluida la georreferenciacién), duracién de la ejecucidn,
fecha estimada de inicio de la ejecucidn, e inversién total del proyecto.

Sefialar el servicio ptblico con brecha identificada y priorizada relacionada con el
proyecto, asi como el indicador de producto asociado a dicha brecha, segin la
Programacion Multianual de Inversiones al cual corresponda.

B. Planteamiento del proyecto:

Se sefalaran los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallardn las
alternativas de solucién que han sido evaluadas, precisdndose las acciones que se
incluyen en cada una. Si la alternativa de solucidn es (nica se sustentar3 el resultado.

C. Determinacién de la brecha oferta y demanda:

Se incluird la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de
evaluacién del Proyecto. Se precisard el enfoque metodoldgico, los parametros y
supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta.
Se precisara el nimero de beneficiarios directos del proyecto.
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D. Andlisis técnico del Proyecto:

Se presentara las alternativas de localizacién, tamafio y tecnologia que se hayan
evaluado, indicando los factores que se han considerado para su definicién y el
sustento de la seleccién. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado mas
de una alternativa técnica.

E. Costos del Proyecto:

Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversién a precios de mercado
desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la informacidn
utilizada para la estimacién de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos
de operacién y mantenimiento, asi como los costos de reposicién cuando
corresponda. Sustentar de manera concisa la informacidn utilizada para la estimacién
de los costos. Se precisara el costo de inversién por beneficiario.

F. Evaluacion Social:

Sefialar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la
metodologfa, pardmetros y supuestos asumidos para su estimacién. Precisar los
indicadores de rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo al
criterio de decisién elegido (VAN social o costo-beneficio). Sefalar las variables a las
cuales es mas sensible el proyecto y los rangos de variacién que afectarfan la
rentabilidad social o la seleccidn de alternativas.

G. Sostenibilidad del Proyecto:

Sefalar los riesgos que se han identificado en relacién con la sostenibilidad del
proyecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del
financiamiento de los costos de operacién y mantenimiento, a partir de las diferentes
fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de generar, segln sea el caso.

I. Gestion del Proyecto:

Precisar la organizacién que se adoptard y la asignacién de responsabilidades y
recursos para la ejecucion del proyecto y su posterior operacién y mantenimiento.

J. Marco Légico:

Incluir el marco légico de la alternativa seleccionada, a nivel de propdsito,
componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas.

ENTREGABLE 3: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
El Equipo Técnico multidisciplinario de la Sub Gerencia de Estudios de pre Inversidn se

encargara de levantar las observaciones de ser el caso, comunicadas oportunamente por
los evaluadores asignados.
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I. AMBITO DE LAS ACTIVIDADES
1.1. GENERAL

Para la elaboracidn del presente estudio se tiene conocimiento detallado de la
metodologfa actual del INVIERTE PE y de las herramientas existentes, como las
guias, formatos, etc. y serd en coordinacion con el equipo técnico formulador, se
recopilara informacion documental, reuniones, grupos de discusién, entrevistas y
otras actividades que sean relevantes para alcanzar el propdsito del estudio.

1.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Entregable 1. Identificacién
Para el desarrollo del entregable 1, se llevara a cabo las siguientes actividades
especificas:

e |dentificacidn

a. Tomar contacto (personal, via telefénica, correo electrénico u otros) con las
personas involucradas en el estudio para explorar disponibilidad de tiempo y
acordar cronograma de visitas y reuniones.

b. Examinar las normas y documentos generales relevantes. A continuacién, se
presenta una sintesis de los principales referentes a tener en cuenta, el cual
no debe ser limitativo.

c. Examinar los productos previos relativos al ambito y sector del estudio.

d. Disefar las herramientas de recojo de informacién primaria como: reuniones
de trabajo y someterlos para la aprobacién de los evaluadores entrevistas,
cuestionarios, entre otros.

e. Llevaracabo entrevistas alos funcionarios de las entidades involucradas para
recopilar informacién del dmbito del estudio.

f.  Realizar la visita de campo al ambito del proyecto.

g. Realizar el levantamiento topografico, inspeccién geoldgica, estudio de
suelos, inventario de la infraestructura entre otros.

h. Procesar la informacién secundaria y primaria recopilada y preparar el
diagndstico correspondiente, en funcién al cual se identifica el problema y
SUS causas.

i. Discutir las alternativas con las autoridades locales y asociaciones
relacionadas con el proyecto.

Presentar los avances del estudio en la sede del Gobierno Regional y
recoger sugerencias.

Entregable 2. Formulacién y Evaluacién
Para el desarrollo del entregable 2, se llevard a cabo las siguientes actividades
especificas:
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e Formulacion y evaluacién:
a. Revisar las estadisticas del sector agricola y la informacién primaria

recopilada a fin de hacer las proyecciones de oferta y demanda del recurso
hidrico.

b. Realizar el balance oferta-demanda y cuantificar los requerimientos.

¢. Desarrollar el disefio preliminar o anteproyecto.

d. Recopilar informacién de precios incluyendo todos aquellos costos para
contar con los insumos puestos en obra y los costos de operacidén y

mantenimiento.

e. Describirlos beneficios sociales del proyecto

f. Realizar el andlisis costo-beneficio.

g. Elaborar el cronograma de ejecucidn fisica y financiera
h. Realizar el analisis de sostenibilidad y medio ambiente.

Elaborar el Resumen Ejecutivo

j.  Presentar la versién final del estudio en la sede del Gobierno Regional

Entregable 3: Levantamiento de Observaciones
Se espera tener 20 dfas para levantar las observaciones que formule los evaluadores
del de la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion del Gobierno Regional de

Huancavelica.

8.2, Producto:
El producto esperado es la viabilidad del Proyecto de Inversidn: “MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LOS ORGANOS
JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO -
DISTRITO JUDICIAL DE HUANCAVELICA”, a través del registro en el Banco de

Inversiones.
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IX. EQUERIMIENTO DE RECURSOS Y MATERIALES:

1 | | IMPORTE
bE GASTOS | ErphecY el e——
R . gt il o OE GRS W = G0 | il B S 3
ASTOS POR LA CONTRATACION DE SUICIDS-ESPECIAL]ZADOS
1 Senicio en Arquitectura (Jafe de Proyecta) Senvicio 1 12000.00] 12,000.00]
1 Senicio Especializado en Evaluacian Esctructural Senicio 1 4‘000.00] 4,000,00]
1 Senicio Especializado en Ingenieria Saniatana Sendcio 1 4,000.00 4,000.00|
1 Senicio Especializado en Ingenieria Electrica Serucio 1 4,000.00 4,000.00
1 Senvcio Especializado en Costos y Presupuestos Senicio 1 4,000.00 4.000.00)
258121, 1 Senicio Especializado en Disefio Arquilectonico Senicio 1 5.000.00 5.000.00)
1 Senicio Especializado en Ingenieria Civl Senicio 1 6,000.00] 6,000.00]
1 Senicio Especializade en Economia Senicio 1 8,000.00] 8,000.00
1 E\_'Serv‘:h? Escpeializado en la Elaboracion de Informe Final para la Sanicio f 3.204 G0 3.204.00
|Pbtencitn de CIRA
1 Senicio Especializdo en Pre Liquidacion de Proyecto Senicio 1 4,000,00 4,000.00
1 Senicio Especializado en Evaluacion de Proysctos Senicio 1 7.500.00 7.500.00
SERVICIOS DIVERSOS 12,000.00
% Senicio de Topegrafia (a todo costo) Senicio 1 5.000.00 5.000.00
1 Senicio de Dibujante Senicio 1 3,000.00) 3.000.00f
1 Senicio de Apoyo en Levantamiento Topografico Senicio 1 4,000.00 4,000.00)
COMPRA DE REPUESTO PARA IMPRESORA KYOCERA 1,900.00|
268121 [Rewlador Helow para TASKALFA 5551 ci Unidad | 1 | 1,800.00] 1.900.00]
v

SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Galon 2,700.00
‘Sarvicin de Estudio de Mecanica de Suelos y Canteras Senicio | 6 I 450.00' 2,700.00

X. SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL PROYECTO DE INVERSION:

XL

La supervision de la elaboracién del proyecto de Inversidn estard a cargo del
Coordinador de la Sub Gerencia de Estudios de Inversién del Gobierno Regional de
Huancavelica, puesto que la elaboracidn se realizard por la modalidad de Administracién
Directa.

Que realizara las labores de coordinacidn, supervisién y evaluacion de los informes de
avance del estudio.

El Jefe de Proyecto deberd informar con la respectiva anticipacion y dentro del plazo
establecid, la fecha en que iniciara el trabajo de campo, de tal manera que se pueda

trabajar coordinadamente

PERFIL Y FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES A REQUERIR:

Elaborado teniendo como base la DIRECTIVA N° 005-2016/GOB.REG-HVCA/GRPPYAT-
SGDIyTl denominado: "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE
BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIAS Y EJECUCION DE OBRAS CUYOS MONTOS SEAN
MENORES O IGUALES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UITs)
SUJETOS A SUPERVISION DEL OSCE APLICABLES EN EL PLIEGO 447 GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA".
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Especialidad Perfil profesional

Formacion Académica

Arquitecto, Titulado, Colegiado y Habilitado; acreditar con
copia legalizado notarialmente o fedateado.

Experiencia en lo General:

Experiencia general en instituciones Publicas o Privadas no
menor a dos (02) afios, debiendo ser acreditado mediante copia
simple de: i) contratos y su respectiva conformidad & ii)
Constancias ¢ iii) Certificados ¢ iv) Cualquier otro documento
que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia
del personal propuesto.

Experiencia en la Especialidad:

Experiencia minima de tres (03) servicios similares al objeto de
contratacién en instituciones publicas o privadas, debiendo ser
acreditado mediante copia simple de: i) contratos y su
respectiva conformidad ¢ ii) Constancias ¢ iii) Certificados 6 iv)
Cualquier otro documento que de manera fehaciente
demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.
Especializaciones y Capacitaciones:

Contar con tres (03) capacitaciones ylo especializaciones
relacionados al objeto de convocatoria; acreditar en copia

SERVICIO DE

simple.
ARQUITECTURA p
Funciones:
(JEFE DE v . ‘ todas | o .
PROYECTO) Planificard y programara todas las actividades necesarias

para la consecucion de los objetivos del estudio, en el
plazo establecido. Mediante la presentacion del plan de
trabajo.

v" Coordinard con la Supervisién en todos los aspectos
relacionados con los trabajos, materia del contrato.

v Coordinara permanentemente los trabajos de campo con
el personal profesional y técnico.

v’ Elaborard los Informes de Avance Mensual y el Informe
Final hasta su Aprobacidn;

v" Conjuntamente con el Supervisor o coordinador,
coordinara la obtencién de los Documentos de Gestidn.

v" Revisard y consolidard los informes emitidos por los
profesionales especialistas;

v' Visardy sellard todas las paginas de los Informes de Avance
del Estudio, del Informe Final, Planos, Anexos, etc.,
relacionados al Estudio.

v Realizara el consolidado final de todos los estudios de cada
especialidad.

v Presentard el Estudio de Inversién del proyecto un original
y CD a la unidad formuladora.
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Formacién Académica

Arquitecto, Titulado, Colegiado y Habilitado; acreditar con
copia legalizado notarialmente o fedateado.

Experiencia en lo General:

Experiencia general en instituciones Publicas o Privadas no
menor a dos (02) afos, debiendo ser acreditado mediante copia
simple de: i) contratos y su respectiva conformidad & ii)
Constancias ¢ iii) Certificados & iv) Cualquier otro documento
que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia
del personal propuesto.

Experiencia en la Especialidad:

Experiencia minima de tres (03) servicios similares al objeto de
contratacién en instituciones publicas o privadas, debiendo ser
acreditado mediante copia simple de: i) contratos y su
respectiva conformidad ¢ ii) Constancias 6 iii) Certificados & iv)
Cualquier otro documento que de manera fehaciente
demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.
Especializaciones y Capacitaciones:

Contar con tres (03) capacitaciones ylo especializaciones

SERVICIO relacionados al objeto de convocatoria; acreditar en copia
ESPECIALIZADO | simple.
DISENO Funciones:

ARQUITECTONICO | v Evaluaciény diagndstico del estado situacional

v" Responsable de realizar los disefios arquitecténicos y
planteamientos generalesde la infraestructura

v’ Visaray sellard todas las paginas de los Informes de Avance
del Estudio, del Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le
competen.

v" Coordinard permanentemente con el jefe del proyecto.

Formacién Académica

Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado; acreditar con
copia legalizado notarialmente o fedateado.

Experiencia en lo General:

Experiencia general en instituciones Piblicas o Privadas no
menor a dos (02) afios, debiendo ser acreditado mediante copia
simple de: i) contratos y su respectiva conformidad & ii)

SERVICK) Constancias 6 iii) Certificados 6 iv) Cualquier otro documento
i i ue de manera fehaciente demuestre el tiempo de experienci
EN EVALUACION g I : p periencia
ESTRUCTURAL el personal propuesto.

Experiencia en la Especialidad:

Experiencia minima de tres (03) servicios similares al objeto de
contratacién en instituciones publicas o privadas, debiendo ser
acreditado mediante copia simple de: i) contratos y su
respectiva conformidad ¢ ii) Constancias & iii) Certificados 6 iv)
Cualquier otro documento que de manera fehaciente
demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.
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Especializaciones y Capacitaciones:
Contar con tres (03) capacitaciones y/o especializaciones
relacionados al objeto de convocatoria; acreditar en copia
simple.
Funciones:
v’ Evaluacion y diagndstico del estado situacional
v" Responsable de realizar los disefios y calculo estructural
de la infraestructura
v’ Visard y sellard todas las paginas de los Informes de Avance
del Estudio, del Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le
competen.
v’ Coordinard permanentemente con el jefe del proyecto.

Formacién Académica

Ingeniero Sanitario y/o Ing. Civil, Titulado, Colegiado y
Habilitado; acreditar con copia legalizado notarialmente o
fedateado.

Experiencia en lo General:

Experiencia general en instituciones Plblicas o Privadas no
menor a dos (02) afios, debiendo ser acreditado mediante copia
simple de: i) contratos y su respectiva conformidad ¢ ii)
Constancias 6 iii) Certificados ¢ iv) Cualquier otro documento
que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia
del personal propuesto.

Experiencia en la Especialidad:

Experiencia minima de tres (03) servicios similares al objeto de
contratacion en instituciones publicas o privadas, debiendo ser

SERVICIO acreditado mediante copia simple de: i) contratos y su
ESPECIALIZADO . ; i i o i
EN INGENIER[A | FesPectiva conformidad ¢ ii) Constancias ¢ iii) Certificados 6 iv)

SANITARIA Cualquier otro documento que de manera fehaciente

demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.

Especializaciones y Capacitaciones:
Contar con tres (03) capacitaciones y/o especializaciones
relacionados al objeto de convocatoria; acreditar en copia
simple.
Funciones:
v’ Evaluacion y diagndstico del estado situacional
v" Responsable de realizar los disefios y calculo sanitario de
la infraestructura
v’ Visardy sellara todas las paginas de los Informes de Avance
del Estudio, del Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le
competen.
v' Coordinard permanentemente con el jefe del proyecto.

]
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Formacién Académica

Ingeniero Eléctrico, Titulado, Colegiado y Habilitado; acreditar
con copia legalizado notarialmente o fedateado.

Experiencia en lo General:

Experiencia general en instituciones Publicas o Privadas no
menor a dos (02) afios, debiendo ser acreditado mediante copia
simple de: i) contratos y su respectiva conformidad 6 ii)
Constancias 6 iii) Certificados 6 iv) Cualquier otro documento
que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia
del personal propuesto.

Experiencia en la Especialidad:

Experiencia minima de tres (03) servicios similares al objeto de
contratacién en instituciones publicas o privadas, debiendo ser

SERVICIO acreditado mediante copia simple de: i) contratos y su
ESPECIALIZADO . " v oe e p e i ‘s
e NGENIERIR, | TEepectiva conformidad 6 ii) Constancias & iii) Certificados ¢ iv)

ELECTRICA Cualquier otro documento que de manera fehaciente

demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.
Especializaciones y Capacitaciones:
Contar con tres (03) capacitaciones yl/o especializaciones
relacionados al objeto de convocatoria; acreditar en copia
simple.
Funciones:
v' Evaluacién y diagndstico del estado situacional
v" Responsable de realizar los disefios y calculo sanitario de
la infraestructura
v’ Visardy sellard todas las paginas de los Informes de Avance
del Estudio, del Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le
competen.
v Coordinard permanentemente con el jefe del proyecto
Formacién Académica
Arquitecto, Titulado, Colegiado y Habilitado; acreditar con
copia legalizado notarialmente o fedateado.
Experiencia en lo General:
Experiencia general en instituciones Publicas o Privadas no
menor a dos (02) afios, debiendo ser acreditado mediante copia
simple de: i) contratos y su respectiva conformidad 6 ii)
SERVICIO Constancias ¢ iii) Certificados 6 iv) Cualquier otro documento
ESPECIALIZADO | que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia
EN COSTOS Y del personal propuesto.
PRESUPUESTOS | Experiencia en la Especialidad:
Experiencia minima de tres (03) servicios similares al objeto de
contratacién en instituciones publicas o privadas, debiendo ser
acreditado mediante copia simple de: i) contratos y su
respectiva conformidad ¢ ii) Constancias & iii) Certificados & iv)
Cualquier otro documento que de manera fehaciente
demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.
Especializaciones y Capacitaciones:

2T+ <
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Contar con tres (03) capacitaciones yjo especializaciones
relacionados al objeto de convocatoria; acreditar en copia
simple.
Funciones:
v’ Realizar los costos y presupuestos de todos los
componentes.
v' Coordinara permanentemente con el Jefe de Proyecto

SERVICIO
ESPECIALIZADO
EN INGENIERIA

CIVIL

Formacién Académica
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado; acreditar con
copia legalizado notarialmente o fedateado.
Experiencia en lo General:
Experiencia general en instituciones Publicas o Privadas no
menor a dos (02) afios, debiendo ser acreditado mediante copia
simple de: i) contratos y su respectiva conformidad ¢ ii)
Constancias ¢ iii) Certificados 6 iv) Cualquier otro documento
que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia
del personal propuesto.
Experiencia en |a Especialidad:
Experiencia minima de tres (03) servicios similares al objeto de
contratacién en instituciones ptiblicas o privadas, debiendo ser
acreditado mediante copia simple de: i) contratos y su
respectiva conformidad ¢ ii) Constancias 6 iii) Certificados 6 iv)
Cualquier otro documento que de manera fehaciente
demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.
Especializaciones y Capacitaciones:
Contar con tres (03) capacitaciones ylo especializaciones
relacionados al objeto de convocatoria; acreditar en copia
simple.
Funciones:

v' Coordinacién con el equipo de trabajo.

v’ Desarrollard los metrados de todas las especialidades del

proyecto de inversidn.

SERVICIO
ESPECIALIZADO
EN ECONOMIA

Formacién Académica

Economista, Ing. Civil y/o Arquitecto; Titulado, Colegiado y
Habilitado; acreditar con copia legalizado notarialmente o
fedateado.

Experiencia en lo General:

Experiencia general en instituciones Publicas o Privadas no
menor a dos (02) afios, debiendo ser acreditado mediante copia
simple de: i) contratos y su respectiva conformidad ¢ ii)
Constancias 6 iii) Certificados & iv) Cualquier otro documento
que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia
del personal propuesto.

Experiencia en la Especialidad:

Experiencia minima de tres (03) servicios similares al objeto de
contratacion en instituciones publicas o privadas, debiendo ser
acreditado mediante copia simple de: i) contratos y su
respectiva conformidad 6 ii) Constancias & iii) Certificados 6 iv)
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Cualquier otro documento que de manera fehaciente
demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.
Especializaciones y Capacitaciones:

Contar con tres (03) capacitaciones yfo especializaciones

relacionados al objeto de convocatoria; acreditar en copia

simple.

Funciones:

v Responsable del desarrollo del Estudio de Inversién de
acuerdo a la normativa vigente en el marco de la Directiva
N° 001-2019-EF/63.01

v’ Elaborar los instrumentos para el levantamiento de
informacién primaria de campo (como encuestas, analisis de
involucrados, entrevistas, entre otros). Asi como los
documentos de sostenibilidad del proyecto.

" Evaluar la situacidn actual del drea de influencia

v" Proponer el planteamiento funcional para el cumplimiento
del objetivo del proyecto en forma sostenible

v’ Esel especialista quien realizard la Formulacién y Evaluacién
del Estudio de Inversién, en coordinacién con el equipo
técnico, analizard la situacién socio-econdmico de la zona de
intervencion del proyecto, y realizard la evaluacién social del
proyecto.

v' Para la formulacién del Proyecto de Inversién se coordinard
con cada especialista y el jefe de proyecto a fin de
desarrollar cada capitulo del estudio de Inversién de
acuerdo al nuevo formato del INVIERTE.PE

Formacion Académica

Bachiller en Ingenieria Civil; acreditar con copia legalizado

notarialmente o fedateado.

Experiencia en lo General:

Experiencia general en instituciones Publicas o Privadas no

menor a dos (02) afios, debiendo ser acreditado mediante copia

simple de: i) contratos y su respectiva conformidad & ii)

Constancias ¢ iii) Certificados 6 iv) Cualquier otro documento

que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia

del personal propuesto.

Experiencia en la Especialidad:

SERVICIO Experiencia minima de tres (03) servicios similares al objeto de

;S:fﬁgzl';t?grq contratacion en instituciones puiblicas o privadas, debiendo ser
; DE INFORME acreditado mediante copia simple de: i) contratos y su
FINAL PARA LA | respectiva conformidad 6 i) Constancias 6 iii) Certificados 6 iv)

OBTENCION DE | Cualquier otro documento que de manera fehaciente
CIRA demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.

Especializaciones y Capacitaciones:

Contar con tres (03) capacitaciones yfo especializaciones

relacionados al objeto de convocatoria; acreditar en copia

simple.
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Funciones:

v Realizara los trédmites correspondientes a todo costo, hasta
el otorgamiento del Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueoldgicos (CIRA)

Formacion Académica

Bachiller en Ingenierfa Civil yJo Técnico en Construccidn Civil;
acreditar con copia legalizado notarialmente o fedateado.
Experiencia en lo General:

Experiencia general en instituciones Pulblicas o Privadas no
menor a dos (02) afios, debiendo ser acreditado mediante copia
simple de: i) contratos y su respectiva conformidad ¢ ii)
Constancias 6 iii) Certificados ¢ iv) Cualquier otro documento
que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia
del personal propuesto.

Experiencia en la Especialidad:

Experiencia minima de tres (03) servicios similares al objeto de
contratacion en instituciones publicas o privadas, debiendo ser
acreditado mediante copia simple de: i) contratos y su
respectiva conformidad ¢ ii) Constancias & iii) Certificados & iv)
Cualquier otro documento que de manera fehaciente

o demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.

TOPOGRAFIA Gk e .
Especializaciones y Capacitaciones:
Contar con tres (03) capacitaciones y/o especializaciones
relacionados al objeto de convocatoria; acreditar en copia
simple.
Funciones:
v Trabajo de campo, Levantamiento topogréfico
v' Georreferenciar los puntos de estacién in situ.
v" Procesamiento de Informacién topogréfica asistido por

software.

Formacién Académica
Bachiller en Ingenieria civil y/o egresado y/o Técnico en
Construccién Civil; acreditar con copia legalizado notarialmente
o fedateado.
Experiencia en lo General:
Experiencia general en instituciones Plblicas o Privadas no
menor a dos (02) afios, debiendo ser acreditado mediante copia
simple de: i) contratos y su respectiva conformidad & ii)
Constancias 6 iii) Certificados 6 iv) Cualquier otro documento
que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia

SERYISGDE del personal propuesto.

DIBUJANTE . 5 5 s

(1) Experiencia en la Especialidad:

Experiencia minima de tres (03) servicios similares al objeto de
contratacién en instituciones ptiblicas o privadas, debiendo ser
acreditado mediante copia simple de: i) contratos y su

respectiva conformidad 6 ii) Constancias 4 iii) Certificados & iv)
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Cualquier otro documento que de manera fehaciente
demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.
Especializaciones y Capacitaciones:

Contar con tres (03) capacitaciones y/o especializaciones

relacionados al objeto de convocatoria; acreditar en copia

simple.

Funciones:

v" Trabajo en campo: identificacién de la zona donde se
construird el proyecto.

v" Colaboracién con el topdgrafo y los ingenieros
especialistas durante el levantamiento topogrifico vy
proporcionar los planos requeridos para el planteamiento
preliminar.

v Trabajo en gabinete: Elaboracién de planos del proyecto,
a escala conveniente

v" Elaboracién de las hojas de metrados de los dibujos
realizados

v" Ploteo de planos en las copias requeridas para su entrega
correspondiente.

v" Coordinar permanentemente con el Jefe de Proyecto

-, ko
N v =
Qb .‘i}uff 2
Gr‘h?-'lno Regional
SERVICIO DE
EVALUACION DE
PROYECTO

Formacion Académica

Arquitecto y/o Economista; Titulado, Colegiado y Habilitado;
acreditar con copia legalizado notarialmente o fedateado.
Experiencia en lo General:

Experiencia general en instituciones Publicas o Privadas no
menor a dos (02) afios, debiendo ser acreditado mediante copia
simple de: i) contratos y su respectiva conformidad & ii)
Constancias & iii) Certificados & iv) Cualquier otro documento
que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia
del personal propuesto.

Experiencia en la Especialidad:

Experiencia minima de tres (03) servicios similares al objeto de
contratacién en instituciones publicas o privadas, debiendo ser
acreditado mediante copia simple de: i) contratos y su
respectiva conformidad ¢ ii) Constancias 6 iii) Certificados 6 iv)
Cualquier otro documento que de manera fehaciente
demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.
Especializaciones y Capacitaciones:

Contar con tres (03) capacitaciones yjo especializaciones
relacionados al objeto de convocatoria; acreditar en copia
simple.

Funciones:

v’ Realizara las evaluaciones de todos los estudios finales.

v Coordinara con cada especialista con respecto de sus

trabajos realizado e informe final.
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v" Evaluard la parte de la ingenieria del proyecto como: Disefio
de laboratorio, disefo, disefio estructural, costos vy
presupuestos, andlisis de riesgos y todos los planos segtin
disefio.

v Evaluard el proyecto en la parte econdmica, social y
sostenibilidad para la declaracion de viabilidad en el marco
del INVIERTE.PE.

v" Elaborard los Informes de observaciones o de aprobacién
dependiendo del caso. Y el Informe final para su
Aprobacién.

A\




INFORME N° 091 -2020/GOB-REG-HVCA /GRPPYAT-SGGPYT

Huancavelica, 10 de enero de 2020

Cavancla &5 Sabidl

A

- ASUNTO

REF. :

Ing. RIGOBERTO GALLEGOS ESCOBAR | 5; ENE, E%J A

Sub Gerente de Estudios de pre Inversién Ci "b’//

SOBIEAND REGIONAL MUANGHELICA
& st

MARCO PRESUPUESTAL

Informe N° 1844-2019/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGEPI

Por el presente me dirijo a Ud, y en atencién al documento de la referencia, se

otorga el Marco Presupuestal, para la formulacién de los proyectos de Pre - Inversién conforme al
~ siguiente detalle:

“MEJOTRAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LOS ORGANOS

e JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO Y DISTRITO

JUDICIAL DE HUANCAVELICA”

Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios.
Rubro : 00 Recursos Ordinarios

Secuencia Funcional : 0233
Importe : §/78,394.00

Asimismo, se advierte que, “El presente documento no convalida actos, acciones

y/o gastos que no se cifian al Marco Legal vigente”, Para tal fin, los gastos a efectuarse deberdn

cefiirse estrictamente a la especifica de gasto determinado en el prese
adjunta el reporte del SIAF.

nte marco presupuestal. Se

— c.C.
GRPPYAT
Arch,
JQP/ymic
Reg. Doc. N" 1456887

Reg. Exp, N* 1052624

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIER 0
T Tt e

AL DE HUAN
PRESUPLESTARIA \‘crélggrlilc%ﬁ

Bife Gihnis Palomares
SUB GERENTE s
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i

Huancavelica, 17 de diciembre de 2019

INFORME N°’r5\1 bLZOlB-GOB.REG.-HVCA[GRPP}[AT—SGEPI

A ¢ Econ. EDGAR ANCCASI JURADO
Gerente Regional de Planeamiento, Ppto y Acond. Territorial  , «

Solicito presupuesto para formulacién de Proyecto.de Pre
Inversion. SR

ASUNTO

== s

Informe Técnico N° 050-2019/ GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-SGEPI/Grv

REFERENCIA :

Con las consideraciones del caso me dirijo a usted, con la finalidad de
saludarlo cordialmente; y al mismo tiempo SOLICITO, presupuesto por el monto de /. 78,394.00
(Setenta y ocho mil trescientos noventa y cuatro con 00/100 Soles), para la formulacién del
Proyecto: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL
DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA,
DEPARTAMENTO Y DISTRITO JUDICIAL DE HUANCAVELICA, gue se encuentra con el Plan
de Trabajo aprobado con Informe Técnico N° 050-2019/GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-SGEPI/Grv, el
cual remito para su atencién. Adjunto al presente 33 folios originales.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y deméds fines
correspondientes.

Atentamente,

T

AN N ST KIS A PR

Cc.: Archivo.
RGE/dmr

"wvg 39 41%
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Sub Gerante debaston Prasupusstada y Trioutacion

Reg. Doc. N° i%,@azz é’
Reg. Exp, N° lo 9z ész




Huancavelica, 17 de Diciembre del 2019

INFORME TECNICO N° 050-2019/GOB.REG.HVCA/ GRPPYAT-SGEPI /Grv

A : Ing. Rigoberto Gallegos Escobar
Sub Gerente de Estudios de Pre Inversion
ASUNTO : Evaluacion de Plan de Trabajo
REFERENCIA i INFORME N° 054-2019-GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGEPUMRCL|

I. DATOS GENERALES

TITULO:  Evaluacién del Plan de Trabajo del Proyecto de Inversién:
“MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE
LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA,
DEPARTAMENTO Y DISTRITO JUDICIAL DE HUANCAVELICA",

II. RESULTADO DE LA EVALUACION

En concordancia a las funciones delegadas por el Organo Rector, Direccién
General de Programacion Multianual de Inversiones del Ministerio de Economfa
y Finanzas, sefialados en los literales “a” y “g” del articulo 8 del Reglamento del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, se ha
procedido a evaluar el Plan de Trabajo del estudio de pre inversién del Proyecto:

“MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE
LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA,
DEPARTAMENTO Y DISTRITO JUDICIAL DE HUANCAVELICA", recomendandose dar
la condicion de APROBADO.

III. DEL PLAN DE TRABAJO

1. DE LA SITUACION ACTUAL
Los pobladores a nivel del departamento de Huancavelica, en su mayoria de zona rural
actualmente cuentan con juzgados que no cuenta con ambientes adecuados para la buena
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jurisdiccional y administrativo, asimismo no cuenta con un centro de capacitacion
multipropdsito que consta de un centro de capacitacién para el mejoramiento continuo de
las capacidades y conocimientos en administracién de justicia, de albergues para el
personal administrativo y jurisdiccional provenientes de las diferentes sedes judiciales ,
carece salas de Usos Miltiples que se encuentra conformada por Salas de Audiencia
Publicas, asi como eventos que son realizados por los operadores de justicia a un menor
costo y que no contribuyan a una participacion més activa de los diversos actores en la

direccién de este Poder del Estado.

. HIPOTESIS DEL PROBLEMA

El problema o hipétesis del estudio es el: “DEFICIENTE ESPACIALIDAD vy
EQUIPAMIENTO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS
JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO
Y DISTRITO JUDICIAL DE HUANCAVELICA”

OBJETIVO DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION:

El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a la: “‘EFICIENTE
ESPACIALIDAD y EQUIPAMIENTO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS
ORGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA
DEPARTAMENTOQ 'Y DISTRITO JUDICIAL DE HUANCAVELICA”

. EQUIPO MINIMO DE PROFESIONALES:

De la revision hecha al Plan de Trabajo, en relacién al equipo minimo de
profesionales que se necesitan analizar y estructurar para la envergadura del
proyecto de inversion, se concluye que es la apropiada. Asimismo, se contempla
los roles y funciones que asumirdn cada uno de los mismos. Siendo los siguientes:

Arquitecto (jefe del proyecto).

Arquitecto (Evaluador).

Ingeniero Civil (Especialista en evaluacion estructural).

Ingeniero Sanitario (Especialista en calculos sanitarios).

Ingeniero Eléctrico (Especialista en Célculos eléctricos).

Arquitecto o bachiller (Especializado en metrados, Costos y Presupuestos).
Ingeniero Ambiental (Especialista en Estudios de Impacto Ambiental).

Ingeniero Civil o Ambiental (Especialista en Andlisis de Riesgos de Desastres).
Economista (Especialista en Formulacion y Evaluacién de proyectos de Inversion).




e Antropdlogo o arquitecto especializado en tramites de CIRA
e Teécnico de Topografia (Con experiencia en manejo de estacion total y en proyectos).
e Bachiller en Arquitectura como cadista (Especialista en Elaboracién de planos y
detalles, mapas, croquis, metrados, y otros).
Chofer de camioneta

5. PRINCIPALES ACTIVIDADES AREALIZAR:
De la revisién del Plan de Trabajo, en cuanto a las principales actividades a

realizar se toma en cuenta con contenidos minimos de un proyecto de inversién
tal y cual se estipula en la Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones - Resolucién Directoral N°
001-2019-EF/63.01 (INVIERTE.PE).

A efectos de elaborar el Estudio de Pre Inversion, los contenidos minimos se
enmarcaran de acuerdo a la Ficha Técnica Simplificada, o Ficha Técnica General
de Baja y Mediana Complejidad, sus Anexos y Documentos de Sostenibilidad de
acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, aprobada por Resolucién Directoral
N°001-2019-EF/63.01, publicada el 23 de enero del 2019.

6. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION:
El Valor del Servicio para la elaboracion del estudio de pre inversidn

asciende a S/ 78,394.00 (Setenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Cuatro
con 00/100 Nuevos).

En el cuadro N° 02: Valor referencial para la elaboracién del estudio se
detallas los gastos de los profesionales a intervenir, asi como el personal

técnico, los gastos por servicios de terceros y los gastos ttiles de escritorio.

IV. CONCLUSIONES
Luego de la revision del Plan de Trabajo del proyecto de inversién:

“MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE
LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA,
DEPARTAMENTO Y DISTRITO JUDICIAL DE HUANCAVELICA’, presentado se

concluye que cuenta con los contenidos minimos para su formulacién, por lo que

resulta ser APROBADO.




V. RECOMENDACIONES
El proyecto de inversién debe formularse y evaluarse de acuerdo al nivel de

documento técnico correspondiente; de acuerdo a los pardmetros consignados en
el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

La formulacién del proyecto debe considerar los detalles consignados en el Plan
de Trabajo y los documentos necesarios que sustenten su sostenibilidad a

consideracién en su evaluacion.

Es cuanto informo para su conocimiento y demés fines;

Atentamente

C.c. Archivo

s




Huancavelica, 16 de Diciembre del 2019

INFORME N.° 054 -2019/GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-

A : Ing. Rigoberto Gallegos Escobar
Sub Gerente de Estudios de Pre lnversiéT

ASUNTO : Presentacién de Plan de Trabajo

REFERENCIA : INFORME N.° 345 -2019/GOB.REG.HV

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo
informar a su despacho que la Su b Gerencia de Estudios de Pre Inversién.”, formulara el
Proyecto de Inversion:

e “MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL
PENAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO Y DISTRITO JUDICIAL DE
HUANCAVELICA”

Para lo cual se hace presente a su digo despacho el plan de trabajo para su
evaluacion.

Atentamente,
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FORMATO N° 05-A:
REGISTRO DE IDEA DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSION

{2 informacion registrada en este formato tiene caracter de Declaracion Jurada - D.S, N° 284-2018-EF)

1 NOMBRE DE IDEA DEL PROYECTO/PROGRAMA DE INVERSION

“MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL
DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
ACOBAMBA DEPARTAMENTO Y DISTRITO DE HUANCAVELICA.

Nota: en el caso de Ideas de proyecto, se construye enbase ala informacién consignada en el numeral 6

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSION

Funcidn 06 JUSTICIA

Divisién Funcional 017 ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Grupo Funcional 0038 ADMINISTRACION DE JUSTICIA

{Sector Responsable Tusticia y DPHH, Poder Judiclal, Fuere Militar Policial

Nota: para programas se consigna la cadena funclonal representativa del programa
ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA
SERVICIOS PUBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADAY PRIORIZADA:

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS:

Nota: Se puede Incluir mas de un servicio publico con brecha y mds de un indicador

17 Servicio de defensa publica y acceso a la Justicla

r— Porcentaje de sedes de defensa publica y aceso a la justicia con inadecuadas
GOLE: condiclonas de servicio.
nidad de Espaclo s
u Atencionasfafio ol A Distrital Afio: 2019 Valor:
medida: geografico
[valor: | o]

CONTRIBUCION AL CIERRE DE BRECHA:
Nota: Se refiere a la capacidad de produccién que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO
Nota: solo para ideas de proyecto

Nota: Se puede Incluir més de un serviclo piblico con brecha y més de un indicador

UNIDAD FORMULADORA

Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Nombre de la UF: SUB GERENGIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Responsable de la UF: [NG. RIGOBERTO GALLEGOS ESCOBAR

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Nombre de la UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de la UEI ING. EVER ALFREDO PEREZ RABELO

UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL

Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Nombre de la UE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

DATOS DE LA INVERSION

Naturaleza de intervencion MEIORAMIENTO ]

Nombre de la unidad productora

Localizacién geografica de la unidad productora
Departamento Provincia Distrito

Huancavelica Acobamba Huancavelica

DESCRIPCION AGREGADA DEL PROYECTO/PROGRAMA

8.1 Para proyectos de inversion

TIPO DE ITEM COSTO REFERENCIAL

Profesional especialistas

Personal tecnico

Gastos por servicios de terceros

Gastos de utiles de escritorio

TOTAL 5/78,394.00

Capacidad de produccién estimada con el proyecto de inversion

Capacidad de

Serviclo um
produccién

Servicio de defensa
publicay acceso ala | Atenciones/afio 0
Justicia

D¢



—
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8.2 Para programas de inversion

INVERSIONES COSTO REFERENCIAL
TOTAL PROYECTOS
TOTAL IOARR
s+ |GESTION DEL PROGRAMA
ESTUDIOS DE BASE
TOTAL

8.3 Documento técnico para la declaracién de viabilidad

[ EICHA TECNICA SIMPLIFICADA
Nota: solo para proyectos de Inversién

8.4 Costo aproximado del estudio de preinversién o ficha técnica I:j

9 MODALIDAD DE EJECUCION TENTATIVA

Modalidad de EJecucién Marque con una X la modalidad

Administracién Directa X

Administracién Indirecta - Por contrata
Administracion Indirecta - Asociacidn Publico Privada
Administracion Indirecta - Obras por Impuestos
Administracion Indirecta - Nicleo Ejecutor

10 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento Marque con una X la fuente de

1. Recursas Ordinarios X

2. Recursos Directamente Recaudados

3, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
4. Donaciones y transferencias

5, Recursos Determinados

0:1252; 5 débeélahb'ran‘;urg_q até‘_(:ohce'ﬁtualqye
miay Finanzas: Ef contenido minimo de dicha nota .

: faia-:éf'ec-t_-dsde umpl

ente-al prese

a) 5e debe ampliar 2 informacién planteada en el formato de idea de proyecto o programa de inversidn, sobre la base de lo siguiente:

s Explicar cémo el proyecto © programa de Inversidn se enmarca en los objetivos del plan estratégico sectorial, plan de desarrollo concertado regional o local, de corresponder.
+ Explicar i el prayecto o programa de inversién se articula o genera sinergias con otras intervenciones plblicas de la cartera de proyectos de la entidad, sector, gobierno regional
o gobierno local.

« Justificacién del planteamientc del proyecto o programa de inversién en términas de su prioridad y de su contribucién al clerre de brechas.

« Hipétesis del problema central, causasy efectos,

+ Delimitacién preliminar del drea geogréfica ainterveniry de los beneficiarios directos.

+ Planteamiento preliminar del proyecto de inversién, en términos de su objetive central, sus componentes, principales acciones, metas fisicas referenciales de producto y costo
de inversidn preliminar.

« Descripcidn cualitativa de los beneficios sociales que genera el proyecto o programa de inversion.

« ¢Coma se plantea garantizar la aperacidn y mantenimiento del proyecto?

« Descripeidn cualitativa de los principales riesgos {instituclonal, legal, operaclonal, presupuestal, desastres, entre otros) que el proyecto podria enfrentar durante su ejecucion y

funcionamiento.

b) La nota conceptual tendrd un limite méximo de seis (06) paginas, sin contar con los anexos que |a Unidad Formuladora juzgue conveniente alcanzar para tener una mejor
comprensién del planteamiento de la idea de proyecto o programa de inversion.

*La Nota Conceptual se deberd adjuntar junto con el presente formato.
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